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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO URBANA 23,00% 0,00% 0,00%

Código (coluna Q) não identificado na Linha 18. Verifique se o código está correto ou busque outro código

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

- 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - - RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - - RA

- SINAPI 103689 (Código não identificado nas referências) - 4,50                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 02 (Código não identificado nas referências) - 1.660,62                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 04 (Código não identificado nas referências) - 1,00                       -   BDI 1 - - RA

1.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - - BDI 1 - - RA

- SINAPI 101126 (Código não identificado nas referências) - 822,16                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 95879 (Código não identificado nas referências) - 2.630,91                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 100576 (Código não identificado nas referências) - 4.110,86                       -   BDI 1 - - RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 98525 (Código não identificado nas referências) - 501,31                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 101114 (Código não identificado nas referências) - 822,16                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 95879 (Código não identificado nas referências) - 2.630,91                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 101768 (Código não identificado nas referências) - 800,46                       -   BDI 1 - - RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO - -                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 102470 (Código não identificado nas referências) - 3.778,73                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 104379 (Código não identificado nas referências) - 3.778,73                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 102330 (Código não identificado nas referências) - 1.151,64                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 102331 (Código não identificado nas referências) - 6.348,28                       -   BDI 1 - - RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
09032025-076406 / 2025 PAVIMENTAÇÃO URBANA

(N/D: 'Referência 12-2025.xlsm) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

PAVIMENTAÇÃO URBANA
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1.5. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 94267 (Código não identificado nas referências) - 1.020,59                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 94268 (Código não identificado nas referências) - 99,88                       -   BDI 1 - - RA

1.6. SINAPI CALÇADA - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 98525 (Código não identificado nas referências) - 1.344,56                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 93369 (Código não identificado nas referências) - 122,47                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 97084 (Código não identificado nas referências) - 1.344,56                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 94990 (Código não identificado nas referências) - 76,53                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 105004 (Código não identificado nas referências) - 69,12                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 104658 (Código não identificado nas referências) - 212,57                       -   BDI 1 - - RA

1.7. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - - RA

- SINAPI 102512 (Código não identificado nas referências) - 16,87                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 102501 (Código não identificado nas referências) - 176,61                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 10 (Código não identificado nas referências) - 9,00                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 11 (Código não identificado nas referências) - 1,00                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 12 (Código não identificado nas referências) - 12,00                       -   BDI 1 - - RA
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- Composição 13 (Código não identificado nas referências) - 1,00                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 09 (Código não identificado nas referências) - 31,00                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 15 (Código não identificado nas referências) - 8,00                       -   BDI 1 - - RA

1.8. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 05 (Código não identificado nas referências) - 1,00                       -   BDI 1 - - RA

1.9. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                       -   BDI 1 - - RA

- Composição 01 (Código não identificado nas referências) - 4,00                       -   BDI 1 - - RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE
CREA/CAU: CREA 306.174/D TO

Data ART/RRT: TO20260620501
terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.16 3 / 3



 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

  

Eu, Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte, Engenheiro Civil - CREA 
Nº 306.174/D-TO, na qualidade de Responsável Técnico pelo Serviços de 
Projeto de IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE 
ALMAS - TO, vinculado ao Plano de Ação: 09032025-076406/2025 para fins do 
disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, 
do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que foram 
atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de 
Acessibilidade anexa. 

 DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e 
da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e 
informações para firmá-la. 

  

  

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte 

Engenheiro Civil - CREA Nº 306.174/D-TO 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
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1 Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área
de intervenção? s s s s 6.1

2 As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com
largura mínima de 1,20 m? N/A s s s 6.12.3.b)

3 As faixas livres não possuem obstáculos? N/A s s s 6.12.3.b)

4 As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço
com largura mínima de 0,70 m? N/A s s s 6.12.3.a)

5 Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura
superior a 2,0m, há faixa de acesso? N/A s s s 6.12.1                           

6.12.3.c)

6 A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas
ou reformadas? N/A s s s 6.12.3.b)

7 A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do
piso nas calçadas novas ou reformadas? N/A s s s 5.2.8.2.3

8 A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas
possui inclinação transversal de até 3%? N/A s s s 6.12.3.b)

9
Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil
direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-
guia identificável?

N/A n s s
ABNT NBR 

16537 - 
7.8.1

10 A sinalização visual possui contraste de luminância, em
condições secas e molhadas nas calçadas novas? N/A s s s 5.4.6.2

N/A 5.4.6.3

N/A
ABNT NBR 

16537 - 6.6 - 
7.4

12
A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso
com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti
derrapante, sob condição seca ou molhada?

N/A n s s 6.3.2

13 O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na
faixa livre nas calçadas novas ou reformadas? N/A n s s 6.12.4

14

Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a
travessia das vias constantes da intervenção estão na
direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas
novas ou reformadas ou reformadas?

N/A n s s 6.12.7

6.12.7.3

6.12.7.3.4

16 Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com
largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas? N/A s s s 6.12.7.3

17
Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não
reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior
a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?

N/A n s s 6.12.7.3

18 Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o
leito carroçável em calçadas novas ou reformadas? N/A n s s 6.12.7.3.1

19 Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura
igual à da faixa de travessia? N/A s s s 6.12.7.3.5

20 Os semáforos para pedestres possuem dispositivos
sincronizados com sinais visuais e sonoros? N/A n s s 8.2.2.3

21 Os semáforos, se acionados manualmente, possuem
comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso? N/A n s s 5.6.4.3                

8.2.2.1

PA
SS

AR
EL

A
S 22

As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas?                                         
a. rampas;                                                      b. rampas e 
escadas;                                    c. rampas e elevadores;                                 
d. escadas e elevadores.

N/A s s s 6.13.1
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23 As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m
de largura? N/A s s s 6.6.2.5

24
Os patamares (intermediários, de início e término da rampa)
possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não
invadem a área de circulação adjacente?

N/A n s s 6.6.4

R
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S 

E 
ES
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25 Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a
inclinação é de 5%? N/A s s s 6.6.2.1

26 Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a
inclinação é de até 6,25%? N/A s s s 6.6.2.1

27
Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m,
sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de
segmentos de rampa é 15?

s s s 6.6.2.1

28 Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda
corpos e guias de balizamento?  N/A n s s 6.9.5

29 As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de
largura?  N/A n s s 6.8.3

30
Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto
escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m
de dimensão longitudinal?

N/A n s s 6.8.7

31 Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre
0,28 m e 0,32 m? N/A s s s 6.8.2

s

15
Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou
inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou
inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) 

N/A n

11

Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de:
desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de
direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e
escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou
reformadas?

s s

s

ANEXO I

ITEM DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO

ITEM DA
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32 Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão
entre 0,16 m e 0,18 m? N/A s s s 6.8.2

33 Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos
degraus, contrastante com o revestimento adjacente?  N/A n s s 5.4.4

34 Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda
corpos e guias de balizamento? N/A s s s 6.9.5

35 Nas rampas e escadas há corrimãos? N/A n s s 6.9.2.1

36

Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com
diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a
0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas
extremidades e recurvados nas extremidades?

N/A s s s 6.9

37 Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40
m, há instalação de corrimão intermediário? N/A n s s 6.9.4

38
Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e
patamar com comprimento superior a 1,40 m, há
espaçamento mínimo de 0,80 m?

N/A n s s 6.9.4.1

PL
AT

AF
O

R
M

AS
 E

 
EL

EV
AD

O
R

E
S 39

Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há
fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos
laterais?

N/A n s s 6.10

40 Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a
2,00 m, o percurso é fechado? N/A n s s 6.10.3.2

41 Em plataforma de elevação inclinada há parada programada
no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível? N/A n s s 6.10.4.2

42 Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de
corrida, para solicitação de auxílio? N/A n s s 6.10.1                 

43
Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e
1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de
1,40 m x 1,10 m?

N/A n s s
ABNT NBR 
NM 313 - 
Tabela 1

N/A n s s

N/A n n n
ABNT NBR 
NM 313 - 
Tabela 1

45 O piso da cabine contrasta com o da circulação? N/A n n n ABNT NBR 
NM 313

46 Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos
elevadores e plataformas de elevação vertical? N/A n n n

ABNT NBR 
16537 - 

6.9.1

47 Possui sinalização sonora informando o pavimento em
equipamentos com mais de duas paradas? N/A n n n 6.10.1

48
Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50
m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em
que a cabine se movimenta?

N/A n n n ABNT NBR 
NM 313

49 A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10
m do piso? N/A n n n ABNT NBR 

NM 313

50 A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m
do piso? N/A n n n ABNT NBR 

NM 313

51 O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no
máximo, 15 mm? N/A n n n ABNT NBR 

NM 313

52 A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo
é de, no máximo, 35 mm? N/A n n n ABNT NBR 

NM 313

53 O número do pavimento está localizado nos batentes
externos, indicando o andar, em relevo e em Braille? N/A n n n 5.4.5.2
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54 Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos
estacionamentos aos acessos? N/A s s s 6.2.4

55 Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que
transportem pessoas com deficiência? N/A n n n Lei 

13.146/2015

56

O número de vagas de estacionamento reservadas a
veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no
mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1
vaga?

N/A s s s Lei 
13.146/2015

57 As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se
a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores? N/A s s s 6.14.1.2

58 As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com
espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura? N/A s s s 6.14.1.2

59 Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que
transportem pessoas idosas? N/A s s s Lei 

10.741/2003

60
O número de vagas destinadas a veículos que transportem
pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com
no mínimo uma vaga?

N/A s s s Lei 
10.741/2003

44
Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e
1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão
livre de 0,80 m x 2,10 m?
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61 As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas
próximas das entradas do edifício? N/A s s s 6.14

62 As vagas reservadas contém sinalização vertical e
horizontal? N/A s s s 5.5.2.3                         

6.14
63 Há indicação no projeto do traçado da rota acessível? S s s s 6.1.1

64 A rota acessível interliga as áreas de uso público e
adaptadas da edificação e incorpora as circulações? S s s s 6.1.1

65 Todas as entradas da edificação de uso público ou comum
são acessíveis? N/A s s s 6.2.1; 

6.1.1.1

66 Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas,
pelo menos um deles em cada conjunto é acessível? N/A s s s 6.2.5

67 Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e
saídas acessíveis? N/A s s s 6.2.8

68

Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada
principal com piso tátil associado, informando os principais
pontos de distribuição no prédio ou locais de maior
utilização?

N/A s s s Anexo B       
B.4

69
Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas
circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas
elevatórias ou elevador)

N/A s s s 6.3

70
As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme,
estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou
molhadas?

N/A n s s 6.3.2

71
A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no
máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2
cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)

N/A s s s 6.3.4.1

72 Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2
cm? N/A s s s

6.1                  
6.1.1.2           
6.3.4.1

73
Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis,
os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem
dimensão máxima de 15mm?

N/A s s s 6.3.5

74 Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m,
a largura é de, no mínimo, 0,90 m? N/A n n n 6.11.1

75 Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00
m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m? N/A n n n 6.11.1

76 Para corredores de uso comum com extensão acima de
10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m? N/A n n n 6.11.1

77 Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo,
1,50 m? N/A n n n 6.11.1

78 Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de
extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m? N/A s s s 6.11.1.2

79 Para transposição de obstáculos com extensão superior a
0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m? N/A n s s 6.11.1.2

80 As passagens possuem informação visual, associada a
sinalização tátil ou sonora? N/A n s s 5.4.1

81
Há placas de sinalização informando sobre os sanitários,
acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e
rota de fuga?

N/A n n n 5.2.8.1

82

Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para
pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre
outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida
por todos?

N/A n n n 5.2.8.1

83

Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e
elevaores de emergência há área de resgate com no mínimo
um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada
e elevador de emergência?

N/A s s s 6.4.4

84 As rotas de fuga e as saídas de emergência estão
sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis? N/A s s s 5.5.1

85
As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o
mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as
pertencentes à rota acessível)

N/A s s s 6.6.2.5

N/A s s s

N/A s s s 6.8.3

N/A s s s 6.6.3

N/A s s s 6.9.5

88 Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto
como as pertencentes à rota acessível) N/A s s s 6.9.2.1

89

Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45
mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do
piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas
extremidades ?

N/A s s s 6.9.2.1; 
4.6.5

90 Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40
m, há instalação de corrimão intermediário? N/A s s s 6.9.4

91
Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e
patamar com comprimento superior a 1,40 m, há
espaçamento mínimo de 0,80 m?

N/A s s s 6.9.4.1

92
Os patamares (intermediários, de início e término) das
rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e
não invadem a área de circulação adjacente?

N/A s s s 6.6.2            
6.6.4

93
Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto
escada de lances curvos ou mistos), com dimensão
longitudinal de 1,20 m?

N/A s s s 6.8.7                     
6.8.8

87
Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e
escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no
projeto como as pertencentes à rota acessível)

86 As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas
no projeto como as pertencentes à rota acessível)
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94 Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas
possuem o comprimento igual à largura das mesmas? N/A s s s 6.6.4; 6.8.3

95 Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a
inclinação é de 5%? N/A s s s 6.6.2.1

96 Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a
inclinação é de até 6,25%? N/A s s s 6.6.2.1

97
Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m,
sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de
segmentos de rampa é 15?

N/A s s s 6.6.2.1

98 Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre
0,28 m e 0,32 m? N/A s s s 6.8.2

99 Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão
entre 0,16 m e 0,18 m? N/A s s s 6.8.2

100 O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam
0,30m da circulação adjacente? N/A s s s 6.8.4

101 As escadas que interligam os pavimentos, possuem
sinalização tátil, visual e/ou sonora? N/A n s s 5.5.1.3

102 Há sinalização visual de degraus isolados? N/A n s s 5.4.4                 

103
Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há
fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos
laterais?

N/A n s s 6.10.3.1

104 Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a
2,00 m, o percurso é fechado? N/A n s s 6.10.3.2

105 Em plataforma de elevação inclinada há parada programada
nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível? N/A n s s 6.10.4.2

106 Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de
corrida, para solicitação de auxílio? N/A n s s 6.10.1

107 Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de
1,40 m x 1,10 m? N/A n s s ABNT NBR 

NM 313

108 Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre
mínimo de 0,80 m x 2,10 m? N/A n s s 6.11.2.4

109 O piso da cabine contrasta com o da circulação? N/A n s s ABNT NBR 
NM 313

N/A n s s 6.10.1;

N/A n s s 6.10.4.4

111 Possui sinalização sonora informando o pavimento em
equipamentos com mais de duas paradas? N/A n s s 6.10.1

112
Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50
m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em
que a cabine se movimenta?

N/A n s s ABNT NBR 
NM 313

113 A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10
m do piso? N/A n s s ABNT NBR 

NM 313

114 A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m
do piso? N/A n s s ABNT NBR 

NM 313

115 O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no
máximo, 15 mm? N/A n s s ABNT NBR 

NM 313

116 A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo
é de, no máximo, 35 mm? N/A n s s ABNT NBR 

NM 313

117 O número do pavimento está localizado nos batentes
externos, indicando o andar, em relevo e em Braille? N/A n s s 5.4.5.2

118 As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de altura? N/A s s s 6.11.2.4

N/A s s s 6.11.2.4; 
6.11.2.12;

N/A s s s 10.11.1

120 Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas
possui vão livre de 0,80 m de largura? N/A s s s 6.11.2.4

121
Se houver portas em sequência, há espaço entre elas
(abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao
lado da maçaneta?

N/A s s s 6.11.2

122
A área de varredura das portas não interfere nas áreas de
manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo
principal de circulação?

N/A s s s
6.6.4.1; 
6.8.8; 

6.11.2.1

123

Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do
usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a
parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento
automático?

N/A s s s 6.11.2.2

124

Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao
deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre
a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento
automático?

N/A s s s 6.11.2.2; 
6.11.2.3

125
Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao
lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo,
informando o ambiente?

N/A s s s 5.4.1

126
A sinalização visual está associada à sinalização tátil em
relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?

N/A s s s 5.4.1

127 As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão
instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso? N/A s s s 6.11.2.6

128 A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em
cadeira rodas (aprox. 60 cm)? N/A s s s 6.11.3

129 As janelas possuem comando de abertura instalados entre
0,60 m e 1,20 m do piso? N/A s s s 6.11.3

130
Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os
pavimentos, com entrada independente dos sanitários
coletivos?

N/A s s s 7.4.3

N/A s s s 6.3.2
131

119 Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura
mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?
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110 Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao
equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)

As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não
possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme,
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N/A s s s 6.3.4

132
Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no
mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há
sanitários?

N/A s s s 7.4.3

133 O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui
circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)? N/A s s s 7.5.a)

134

Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização
de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia,
acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm
do piso e com cor contrastante?

N/A s s s 5.6.4.1

135 Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00
m do piso? N/A s s s 4.6.9

136 As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de altura? N/A s s s 6.11.2.4

137 Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado
externo do sanitário ou boxe? N/A s s s 7.5.f)

N/A s s s 6.11.2.4; 
6.11.2.12;

N/A s s s 10.11.1

139
A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm
a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?

N/A s s s
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5

140
Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao
lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo,
informando o ambiente?

N/A s s s 5.4.1

141
A sinalização visual está associada à sinalização tátil em
relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?

N/A s s s 5.4.1

142 Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e
perpendicular para a bacia sanitária? N/A s s s 7.5

143 A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46
cm de altura com assento)? N/A s s s 7.7.2.1

144 A bacia NÃO possui abertura frontal? N/A s s s 7.7.2.1

145

Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m,
fixadas horizontalemente nas paredes de fundo e na lateral
da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma
barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra
horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?

N/A s s s
7.7.2.2                         

Figuras 103 
e 104

146 O acionamento da válvula de descarga está a no máximo
1,00 m do piso? N/A s s s 7.7.3.1

147 No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura
máxima de 0,89 m? N/A s s s 7.7.2.3.3

148 O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo
alavanca ou sensores? N/A s s s 7.7.3.2

149
O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa,
com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e
0,80m e distante 0,30 m do piso?

N/A s s s 7.5.d)              
Figura 98

150
No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior
da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior
de, no mínimo, 73 cm?

N/A s s s 7.10.3

151

Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a,
no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso
de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso
e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de
comprimento, a 0,90m do piso? 

N/A s s s
7.8.1                

Figuras 113 
e 114

N/A s s s

N/A s s s

N/A s s s

N/A s s s

N/A s s s

153
Existe área de aproximação frontal para Pessoa com
Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em
Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?

N/A s s s 7.10.4

154 Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de
0,60 m a 0,65 m? N/A s s s 7.10.4.3

155 Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática
e possui altura de 1,00 m do piso? N/A s s s 7.10.4.3

156

O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com
afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento
mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso
acabado?

N/A s s s 7.10.4.3

157 Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do
piso e distânte de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia? N/A s s s 7.5. m)                  

Figura 14

158
O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui
borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no
mínimo, 1,80 m do piso? 

N/A s s s 7.11.1

159
O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda
inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no
mínimo, 1,80 m do piso? 

N/A s s s 7.11.1

160 A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo)
do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia? N/A s s s 7.11.2AC
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138 Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura
mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?
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152 As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico
ou dispositivo equivalente ?
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161 A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da
bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado? N/A n s s 7.11.2

162 Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à
altura entre 0,80 m e 1,20 m? N/A n s s 7.11.3                 

7.11.4

163 As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x
0,95 m? N/A n s s 7.12.1.2

164
Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre
mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a
impacto?

N/A n s s 7.12.1.1

165 O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a
0,45 m de distância do banco? N/A n s s 7.12.2               

Figura 126

166
Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com
dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m
do piso acabado? 

N/A n s s
7.12.3                 
Figura 
126.b)

167 No boxe há barra de apoio de 90º na parede lateral ao banco
e barra vertical na parede de fixação do banco? N/A n s s

7.12.3                 
Figura 
126.a)

168
O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado
com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área
de manobra e transferência?

N/A n s s 7.12.4

169 Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à
banheira? N/A n s s

7.13.2                       
Figuras 127 

e 128
170 A banheira possui altura máxima de 0,46 m? N/A n s s 7.13.2.1

171 O acionamento da banheira do comando deve estar a uma
altura de 0,80 m do piso acabado? N/A n s s 7.13.2.3

172 A banheira possui duas barras de apoio horizontais na
parede frontal e uma vertical na parede lateral? N/A n s s 7.13.2.4              

Figura 129
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173 Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas
acessíveis? N/A n s s 7.3.1

174 Existe vestiário acessível com entrada independente ? N/A n s s 7.4.2
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175
As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem
revestimento regular, firme, estável, não trepidante e
antiderrapante, estando secas ou molhadas?

N/A n s s 7.12.4

176
Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível,
com no mínimo uma, consideradas separadamente, se
houver divisão por sexo?

N/A n s s 7.4.5

177 Há sinalização de emergência? N/A n s s 7.4.2.2

178

Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização
de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia,
acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm
do piso e com cor contrastante?

N/A n s s 5.6.4.1

179 Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00
m do piso? N/A n s s 4.6.9

180
A sinalização visual está associada à sinalização tátil em
relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?

N/A n s s 5.4.1

181 As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de altura? N/A n s s 6.11.2.4

182
A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm
a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?

N/A n s s
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5

N/A n s s 6.11.2.4; 
6.11.2.12;

N/A n s s 10.11.1

184

As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para
troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas
de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de
0,46 m?

N/A n s s 7.14.1

185

Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de
troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m,
instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50
m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso
acabado?

N/A n s s 7.14.1

186
A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com
largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva,
com abertura para o lado externo da cabina?

N/A n s s 7.14.1; 
10.11.1

187

A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro
entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m,
afixado na parte interna da porta e sistema de travamento
acessível?

N/A n s s 7.5.f)                      
Figura 84

188 O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e
a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso? N/A n s s 7.14.1
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183 Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura
mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?

BO
XE

 D
E 

C
H

U
VE

IR
O

BO
XE

 D
E 

C
H

U
VE

IR
O



OBS.

SIM
NÃO 
nesta 

etapa**

N/A - 
Justificar 
(não será 

verificado)

PELO CONCEDENTE 
OU MANDATÁRIA***  

NO PROJETO DE 
ENGENHARIA

PELO 
CONVENENTE NO 

PROJETO 
EXECUTIVO DE 

ACESSIBILIDADE

PELO 
CONVENENTE NO 

LAUDO DE 
CONFORMIDADE

*
ITEM DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO

ITEM DA
NBR 

9050/15:

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

189

Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade
mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46
m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de
profundidade?

N/A s s s 7.14.2

190 Os bancos possuem área de transferência lateral com
dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m? N/A s s s 7.14.2               

Figura 131

191 A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m
do piso acabado? N/A n s s 7.14.3

192 A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre
0,40 m e 1,20 m? N/A n s s 7.14.3

193
As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25
e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme
figura 14 da NBR 9050?

N/A n s s
7.14.3              
4.6.2                 

Figura 14

194 As projeção de abertura das portas dos armários permite
área de circulação mínima de 0,90 m? N/A n s s 7.14.3

195 Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e
1,20 m? N/A s s s 7.14.5

196 O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m? N/A s s s 7.14.5

197 O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota
acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre? N/A s s s 4.3.3                                

8.1

198
Os assentos públicos possuem altura e profunidade entre
0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e
encosto com ângulo entre 100º e 110º?

N/A s s s 8.9.1

199

Em locais de atentimento ao público, existe assento de uso
preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de
Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança
de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com
mobilidade reduzida?

N/A s s s

5.3.2                      
Figuras 31 e 

32;             
5.3.5.1           

Figuras 35 a 
39               

200 Em locais de atendimento ao público, existe assento para
pessoa obesa (5% com no mínimo um)? N/A s s s 10.19

201
O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75
m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento
entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?

N/A s s s 4.7

202 O mobiliário não interrrompe a livre passagem, nos espaços
de circulação das rotas acessíveis? N/A s s s 4.3.3

203 Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da
faixa para circulação de pedestres? N/A s s s 8.9.3

204 A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no
mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno? N/A s s s 4.3

205 As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da
superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m? N/A s s s 9.3.1.3

206

As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas,
com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície
de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e
profundidade mínima de 0,50 m?

N/A s s s 9.3.1.4

207

Em pontos de embarque e desembarque de transporte
público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há
também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20
m?

S s s s 8.2.1.2

208 Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos
pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora? S s s s 8.2.1.3                      

5.2.7

209

Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há
pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto
(TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75
m e 0,80 m do piso acabado? 

N/A n s s 8.3.2

N/A n s s 8.3.1
Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura
dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance,
manipulação e uso, devidamente sinalizado?

N/A n s s 8.1

211
Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e
possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m)
com aproximação frontal?

N/A n s s 8.4.2

212 O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na
parede oposta à entrada? N/A n s s 8.4.2

213 Em frente à cabina há espaço para rotação de 180º de
cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)? N/A n s s 8.4.2

VE
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Ç
ÃO 214

Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas
livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no
máximo 15 mm?

N/A s s s 8.8.3

215 O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente
identificado e localizado em rota acessível? N/A s s s 9.2.1.1

216 Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um
M.R frontal? N/A s s s 9.2.1.2

217 Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de
180º (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas? N/A s s s 9.2.1.2

218

Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima
de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso,
assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80
m?

N/A s s s 9.2.1.4

219

Balcão de informações possui superfície com largura mínima
de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso,
assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80
m?

N/A s s s 9.2.3.4
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220

Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre
sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre
mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de
rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?

N/A s s s 9.2.1.5                     
9.2.3.5

221 Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso
próximo à parte rebaixada? N/A s s s 5.3.2.2

222
Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha
ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em
área de piso nivelado e sem obstruções?

N/A n s s 9.4.3.2

223
Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para
aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de
pessoa em cadeira de rodas?

N/A n s s 9.4.3.4

224
Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do
piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à
face frontal externa do equipamento?

N/A n s s 9.4.3.5

225 O equipamento apresenta instruções e informações visuais e
auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5? N/A n s s 9.4.3.8

226
No caso de displays de senhas, a informação é
compreensível por pessoas com deficiência, sendo
apresentada de forma visual e sonora?

N/A n s s 5.1.3

227
Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas
diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em
relação ao piso acabado?

N/A n s s 8.5.1.2

228 O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m? N/A n s s 8.5.1.3

229 Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento,
garantido um M.R.? N/A n s s 8.5.1.3

230 Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e
1,20 m do piso? N/A n s s 8.5.2

231
Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o
manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80
m e 1,20 m do piso acabado? 

N/A n s s 8.5.2

232 Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma
Pessoa com Cadeira de Rodas? N/A n s s 8.5.2
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Almas - TO, 09 de fevereiro 2026

Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte
Engenheiro Civil - CREA Nº 306.174/D-TO

VINICIUS LOPES MORENO DE 

QUINTANILHA 

SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por VINICIUS 

LOPES MORENO DE QUINTANILHA 

SUARTE:85563323153 

Dados: 2026.02.10 10:51:37 -03'00'



 
 

 
 

DECLARAÇÃO DA 
ALTERNATIVA ADOTADA MAIS VANTAJOSA 

PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
 Cumprimentando cordialmente, venho pelo presente comunicar, que a 

obra do Plano de Ação: 09032025-076406/2025, será construída através dos 

valores de Custo Unitários SEM DESONERAÇÃO, visto ser mais vantajoso para 

Administração Pública. Destinados à IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
VIAS URBANAS DE ALMAS - TO 

 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte 

Engenheiro Civil - CREA Nº 306.174/D-TO 
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DE QUINTANILHA 

SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por 

VINICIUS LOPES MORENO DE 

QUINTANILHA SUARTE:85563323153 

Dados: 2026.02.09 15:27:10 -03'00'



 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 
 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 
 

 A Prefeitura Municipal de Almas - TO, através de seu representante legal, 

Sr. Rainerival Ribeiro Xavier (Prefeito Municipal), declara para devidos fins que 

os locais destinados a IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS 
URBANAS DE ALMAS - TO vinculado ao Plano de Ação: 09032025-
076406/2025, são de domínio público e de uso comum, pertencente ao perímetro 

Urbano do Município. 
 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
 

 

 

 
 

 

RAINERIVAL 

RIBEIRO 

XAVIER:008561

55799

Assinado de forma 

digital por 

RAINERIVAL RIBEIRO 

XAVIER:00856155799



 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO ISSQN 
 

                                                                          
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 

 
 A Prefeitura Municipal de Almas - TO, através de seu representante legal, 

Sr. Rainerival Ribeiro Xavier (Prefeito Municipal), declara para devidos fins que 

os impostos incididos no BDI para definição do Quadro de Composição do 

Investimento corresponde aos valores do Tributo Municipal. A planilha refere-se 

IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO 

vinculado ao Plano de Ação: 09032025-076406/2025. 
 
 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
 

 

 

 
 

 

RAINERIVAL 

RIBEIRO 

XAVIER:0085615

5799

Assinado de forma 

digital por 

RAINERIVAL RIBEIRO 

XAVIER:00856155799



 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que as planilhas orçamentárias elaboradas para à 

IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO 

vinculado ao Plano de Ação: 09032025-076406/2025 estão compatíveis com os 

quantitativos do projeto apresentado e os custos do SINAPI de dezembro de 2025 e 

SICRO de abril de 2025. 
 

 

 

 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte 

Engenheiro Civil - CREA Nº 306.174/D-TO 
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SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por 
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QUINTANILHA 

SUARTE:85563323153 

Dados: 2026.02.09 15:27:41 -03'00'



 
 

 
 

DECLARAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
                                                                          
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 
 
 A Prefeitura Municipal de Almas - TO, através de seu representante legal, 
Sr. Rainerival Ribeiro Xavier (Prefeito Municipal), declara para devidos fins que se 

compromete zelar e realizar as devidas manutenções necessárias, garantindo o perfeito 

funcionamento das vias da IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS 
URBANAS DE ALMAS - TO vinculado ao Plano de Ação: 09032025-
076406/2025. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
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Praça Gabriel Cardoso, n° 421, Centro, Porto Alegre do Tocantins - TO, CEP: 77.395-000, 
FONE: (63) 3524-108/1044/1057, e-mail: prefeitura@portoalegre.to.gov.br 

www.portoalegre.to.gov.br 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 
 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 

 
 

A Prefeitura Municipal de Almas - TO, através de seu representante legal, 
Sr. Rainerival Ribeiro Xavier (Prefeito Municipal), declara para devidos fins que se 

compromete a realizar a Contrapartida no valor que ultrapassar o Repasse de R$ 

495.000,00 (quatrocentos e noventa a cinco mil reais), referente a IMPLANTAÇAO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO vinculado ao Plano de 
Ação: 09032025-076406/2025. 
 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
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Assinado de forma 

digital por 

RAINERIVAL RIBEIRO 

XAVIER:0085615579

9

lucia
Carimbo



 
 
 

 
 

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA 
 

                                                                          
 
Cumprimentando cordialmente, venho pelo presente comunicar que a obra do 

Plano de Ação: 09032025-076406/2025, será construída através do regime de 

execução de EMPREITADA GLOBAL, com BDI seguindo as recomendações do 

TCU referente a IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS 
DE ALMAS – TO. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 

 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO NÚMERO DE FAMÍLIAS 
                                                                          
 
 
 A Prefeitura Municipal de Almas - TO, através de seu representante legal, 

Sr. Rainerival Ribeiro Xavier (Prefeito Municipal), declara que o projeto irá 

beneficiar diretamente 250 famílias, referente a IMPLANTAÇAO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO vinculado ao Plano de 
Ação: 09032025-076406/2025. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 

 

 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
 

 

 
 

 

RAINERIVAL 

RIBEIRO 

XAVIER:00856155

799

Assinado de forma 

digital por 

RAINERIVAL RIBEIRO 

XAVIER:00856155799



 
 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PLANO DIRETOR 
                                                                          
 
 
 A Prefeitura Municipal de Almas - TO, através de seu representante legal, 

Sr. Rainerival Ribeiro Xavier (Prefeito Municipal), declara que o município não 

possui Plano Diretor e Plano Municipal de Saneamento, projeto da 

IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO 

vinculado ao Plano de Ação: 09032025-076406/2025. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 

 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
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digital por 
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DECLARAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
                                                                          
 
Eu, Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte, Engenheiro Civil - CREA 

Nº 306.174/D-TO, declaro para os devidos fins que o projeto de sinalização foi 

elaborado de acordo com CONTRAN nº 160, de 22 de abril de 2004 (Anexo II do 

CTB) e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito: “Sinalização Vertical de 

Regulamentação” – Volume I, aprovado por meio da Resolução CONTRAN nº 

180, de 26 de agosto de 2005; “Sinalização Vertical de Advertência” – Volume II, 

aprovado pela Resolução CONTRAN nº 243, de 22 de junho de 2007; e 

“Sinalização Horizontal” – Volume IV, aprovado por meio da Resolução 

CONTRAN número 236, de 11 de maio de 2007. Referente ao projeto de 

IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO 

vinculado ao Plano de Ação: 09032025-076406/2025. 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 

 
 

 
 

_________________________________________________ 
Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte 

Engenheiro Civil - CREA Nº 306.174/D-TO 
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Assinado de forma digital por 
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Dados: 2026.02.09 15:30:37 -03'00'



 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
                                                                          
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 

 
 A Prefeitura Municipal de Almas - TO, através de seu representante legal, 

Sr. Rainerival Ribeiro Xavier (Prefeito Municipal), declara para devidos fins que 

os profissionais abaixo descritos possuem experiência e capacidade técnica 

para desenvolver as suas respectivas atividades necessárias para à realização 

e os recursos destinados ao pagamento dos serviços técnicos serão custeados 

pela Prefeitura Municipal de Almas - TO, referente à IMPLANTAÇAO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO vinculado ao Plano de 
Ação: 09032025-076406/2025. 
 
Responsável Técnico pelos Projetos:  
Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte 
Engenheiro Civil - CREA Nº 306.174/D-TO 
 
Responsável Técnico pelo Orçamento:  
Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte 
Engenheiro Civil - CREA Nº 306.174/D-TO 
 
Responsável Técnico pela Fiscalização:  
Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte 
Engenheiro Civil - CREA Nº 306.174/D-TO 
 

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da 
extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e 
informações para firmá-la. 

Atenciosamente, 
 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 

RAINERIVAL 

RIBEIRO 

XAVIER:0085615

5799

Assinado de forma 

digital por 

RAINERIVAL RIBEIRO 

XAVIER:00856155799



 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO APROVAÇÃO DO PROJETO 
 

                                                                        
                                                                       
 A Prefeitura Municipal de Almas - TO, através de seu representante legal, 
Sr. Rainerival Ribeiro Xavier (Prefeito Municipal), declara para devidos fins que o 

Projeto Proposto está aprovado pela Prefeitura Municipal, referente à IMPLANTAÇAO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO vinculado ao Plano 
de Ação: 09032025-076406/2025. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

 
                                                                        

                                                                       
 A Prefeitura Municipal de Almas - TO, através de seu representante legal, 
Sr. Rainerival Ribeiro Xavier (Prefeito Municipal), declara para devidos fins que 

recebeu e aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade Proposto e que sua execução se 

dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos no Anexo I – Lista de 

Verificação de Acessibilidade e está APROVADO pela Prefeitura Municipal, referente 

à IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO 

vinculado ao Plano de Ação: 09032025-076406/2025. 
 

Atenciosamente, 

 

  

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 

 
 
 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 
 

Declaro para devido fins que os custos dos insumos utilizados nas composições de 

serviços com referências “AS” (São Paulo), para os custos dos itens de Material 

Betuminoso (CM-30 e RR-2C), são exequíveis e estão dentro dos valores praticados no 

mercado. Portanto, declaramos a manutenção dos preços para os custos dos itens da 

planilha orçamentária elaboradas para à IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
VIAS URBANAS DE ALMAS - TO, vinculado ao Plano de Ação: 09032025-
076406/2025. O orçamento está compatível com os quantitativos do projeto apresentado 

e os custos do SINAPI de dezembro de 2025. 

 

 

 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE 

Eng. Civil - CREA 306.174/D TO 
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DMT DE JAZIDA E BOTA FORA  
 

 
DMT: 0,78 km- Revestimento primário 
DMT: 1,41 km- Via Pavimentada 
DMT Total = 2,19 km 
 
COORDENADAS JAZIDA / BOTA FORA   COORDENADA PONTO MÉDIO OBRA 
Latitude: 11°32'59.52"S     Latitude: 11°34'0.65"S 
Longitude: 47°10'12.32"O     Longitude: 47°10'18.55"O 
 

 
 
 

Almas - TO, 03 de fevereiro de 2026 
 

 
 
 
 
 

Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte 
Eng. Civil - CREA 306.174/D-TO                                                                                           

 
 

DMT= 0,78 km 

DMT= 1,41 km 
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DECLARAÇÃO “AS”  
 

Declaro para devido fins que foi verificado as composições de serviço SINAPI e 

atesto que a especificidade local justifica a manutenção dos itens expressivos 

identificados como “AS” (de "atribuído São Paulo") são exequíveis e estão dentro dos 

valores praticados no mercado da planilha orçamentária elaboradas para à 

IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO, 

vinculado ao Plano de Ação: 09032025-076406/2025. 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte 
Engenheiro Civil - CREA Nº 306.174/D-TO 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 
 

1. APRESENTAÇÃO 

Plano de Ação: 09032025-076406/2025. 
Objeto: Implantação de Pavimentação em Vias Urbanas de Almas - TO 

Valor Investimento: R$ 495.000,00 

Vigência: 24 meses 

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO 

Identificação dos objetivos gerais diretos almejados com a execução do objeto de 

convênio, ou seja, o resultado imediato esperado com a execução do projeto naquela 

localidade. 

Com a execução da obra de pavimentação, a Prefeitura objetiva: 

 

1. Promover o desenvolvimento urbano, incentivando o 
desenvolvimento sustentável local; 

2. Contribuir para a qualidade de vida da população, diminuindo as 
doenças respiratórias; 

3. Valorização dos imóveis; 
4. Promover a acessibilidade e tráfego dos munícipes; 
5. Favorecer o comércio local com melhor escoamento de bens e da 

produção. 
 
 
 
 
 

Expectativa dos resultados e desdobramentos após a implantação do projeto, ou seja, o 

impacto é uma consequência analítica dos objetivos do convênio, do ponto de vista social 

e econômico.  



 
 
 

 
1. Oferecer acessibilidade; 
2. Acesso a moradia e urbanização; 
3. Promover a estruturação de atividades produtivas; 
4. Promover o desenvolvimento urbano; 
5. Contribuir para a qualidade de vida da população. 

3. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

Expectativa do tempo de vida útil do objeto e a previsão da periodicidade de manutenções 

necessárias para a sua longevidade. Se possível, especificar melhor como se dará a 

manutenção. 

Tem como objetivo a durabilidade de 5 anos, e realizar as manutenções semestrais 

das vias pavimentadas, sinalização e drenagem. 
 

4. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS 

Identificação dos custos previstos para as manutenções, periódicas ou não, e reparos do 

objeto. Faz-se necessária a apresentação do indicativo de viabilidade orçamentária-

financeira pelo órgão/entidade mantenedora. 

A prefeitura se compromete em custear as manutenções, reparos e prevenção 

adequada das vias pavimentadas. 
 

5. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Identificação das ameaças à longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser 

tomadas para evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a 

conclusão do projeto (para todo risco identificado, preencher com pelo menos uma 

medida preventiva). 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CATEGORIA DO 
RISCO RISCO Sim Não 

Não 
se 

aplica 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

FINANCEIRO 

Insuficiência de recurso 
financeiro para 
manutenção/reparo do 
objeto   X      

HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe 
técnica especializada 
para acompanhar/ 
operacionalizar a 
execução do projeto    X     
Insuficiência de equipe 
técnica especializada 
para acompanhar/ 
operacionalizar a 
manutenção do objeto 
concluído  X   

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos no 
objeto causados por 
fenômenos ou desastres 
naturais    X     
Ocorrências de 
possíveis danos 
ambientais causados 
pela execução ou 
entrega do objeto  X   

TEMPO 

Ausência ou 
insuficiência do prazo 
de garantia  X   
Cancelamento de 
condições e garantias 
contratuais por perda de 
prazos.   X     

MATERIAL  

Inexistência de 
assistência técnica 
especializada na região    X     
Entrega do objeto 
defeituoso ou inacabado  X   

FUNCIONALIDADE 

Perda de 
utilidade/funcionalidade 
antes do término da 
expetativa de vida útil 
do objeto  X   

OUTROS           



 
 
 

 
 

Criação de comitê para acompanhar e avaliar a entrega e manutenção do objeto; 
Contratação de suporte técnico, Engenheiro Civil Fiscal; 

Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal; 
Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do material; 

(CBR, Laudo Tecnológico); 
Exigência da utilização de fontes alternativas e materiais recicláveis; 

6. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

Indicar o órgão ou entidade responsável pela execução da obra ou guarda e manutenção 

periódica do bem. 

 Execução da Obra: Empresa (nome da empresa somente após 
processo de licitação); 

 Manutenção Periódica: Prefeitura Municipal de Almas e Secretaria 
Municipal de Obras. 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
 

 
 
 

________________________________________________ 
VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE 

Eng. Civil - CREA 306.174/D TO 

 

 

____________________________________________ 
Rainerival Ribeiro Xavier  

Prefeito Municipal 
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Obra: IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO
Local: RUA 02, 03, 04 E 06, Setor Aeroporto, Almas - TO  
Plano de Trabalho: 09032025-076406/2025.

01. Rua 03 02. Rua 02

03. Rua 04 04.  Rua 03

05. Rua 06 06. Rua 06

07. Rua 04 08. Rua 02

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



Obra: IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE ALMAS - TO
Local: RUA 02, 03, 04 E 06, Setor Aeroporto, Almas - TO  
Plano de Trabalho: 09032025-076406/2025.

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Almas - TO, 09 de fevereiro de 2026.

_________________________________________________________
VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE

Eng. Civil -  CREA: 306.174/D-TO

VINICIUS LOPES MORENO DE 

QUINTANILHA 

SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por VINICIUS 

LOPES MORENO DE QUINTANILHA 

SUARTE:85563323153 

Dados: 2026.02.09 16:36:35 -03'00'



_

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU
Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO
Município/UF: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO
Nº da Operação (0000000-00): 09032025-076406 / 2025
Nº do TransfereGOV (000000):
Valor do Repasse Contratado (R$):
Valor de Contrapartida Contratada (R$): 557.244,56
% mínimo de Contrapartida: 0,10%
R$ mínimo de Contrapartida (se houver):
% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: PAVIMENTAÇÃO URBANA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: PAVIMENTAÇÃO URBANA
Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento: 12-2025

Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE
CREA/CAU: CREA 306.174/D TO
ART/RRT: TO20260620501
Data do preenchimento: 03/02/2026

Nome: Rainerival Ribeiro Xavier
Cargo: Prefeito Municipal

Arredondamento das frentes: TransfereGOV

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,30%
SG 0,60%
R 0,70%

DF 1,15%
L 8,07%

CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,00%

BDI DES 23,00%

Observações:

Data

Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE

CREA/CAU: CREA 306.174/D TO

ART/RRT: TO20260620501

Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO terça-feira, 3 de fevereiro de 2026
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 
alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

09032025-076406 / 2025 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO URBANA / PAVIMENTAÇÃO URBANA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO URBANA 23,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

557.244,56 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 557.244,56 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 14.751,52 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50                 463,45 BDI 1 570,04 2.565,18 RA

1.1.2. Composição 02 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP. SINAPI 99064_10/2022) M 1.660,62                     4,73 BDI 1 5,82 9.664,80 RA

1.1.3. Composição 04 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS UN 1,00              2.050,03 BDI 1 2.521,54 2.521,54 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - - BDI 1 - 33.442,38 RA

1.2.1. SINAPI 101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 
AF_07/2020

M3 822,16                   13,93 BDI 1 17,13 14.083,60 RA

1.2.2. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.630,91                     1,45 BDI 1 1,78 4.683,01 RA

1.2.3. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.110,86                     2,90 BDI 1 3,57 14.675,77 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR - -                        -   BDI 1 - 34.883,02 RA

1.3.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 501,31                     0,66 BDI 1 0,81 406,07 RA

1.3.2. SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 822,16                     4,53 BDI 1 5,57 4.579,43 RA

1.3.3. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.630,91                     1,45 BDI 1 1,78 4.683,01 RA

1.3.4. SINAPI 101768
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 800,46                   25,61 BDI 1 31,50 25.214,51 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO - -                        -   BDI 1 - 178.453,35 RA

1.4.1. Composição 102470
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2    3.778,73                     9,59 BDI 1 11,80 44.589,00 RA

1.4.2. Composição 104379
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020

M2    3.778,73                   27,44 BDI 1 33,75 127.532,13 RA

1.4.3. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.151,64                     1,42 BDI 1 1,75 2.015,37 RA

1.4.4. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6.348,28                     0,55 BDI 1 0,68 4.316,85 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
09032025-076406 / 2025 PAVIMENTAÇÃO URBANA

PALMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

PAVIMENTAÇÃO URBANA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO URBANA 23,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

557.244,56 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
09032025-076406 / 2025 PAVIMENTAÇÃO URBANA

PALMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

PAVIMENTAÇÃO URBANA
1.5. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - -                        -   BDI 1 - 93.514,68 RA

1.5.1. SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.020,59                   67,34 BDI 1 82,83 84.535,46 RA

1.5.2. SINAPI 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 99,88                   73,09 BDI 1 89,90 8.979,22 RA

1.6. SINAPI CALÇADA - -                        -   BDI 1 - 153.112,90 RA

1.6.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.344,56                     0,66 BDI 1 0,81 1.089,08 RA

1.6.2. SINAPI 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 
M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 122,47                   16,71 BDI 1 20,55 2.516,75 RA

1.6.3. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.344,56                     0,71 BDI 1 0,87 1.169,75 RA

1.6.4. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 76,53                 915,72 BDI 1 1.126,34 86.198,80 RA

1.6.5. SINAPI 105004
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 69,12                 137,64 BDI 1 169,30 11.702,04 RA

1.6.6. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 212,57                 192,90 BDI 1 237,27 50.436,48 RA

1.7. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 26.873,13 RA

1.7.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 
AF_05/2021

M 16,87                     7,17 BDI 1 8,82 148,80 RA

1.7.2. SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 
30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 176,61                   28,86 BDI 1 35,50 6.269,66 RA

1.7.3. Composição 10
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R1 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00                 229,18 BDI 1 281,89 2.537,01 RA

1.7.4. Composição 11
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R19 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                 185,30 BDI 1 227,92 227,92 RA

1.7.5. Composição 12
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  A-32 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00                 229,18 BDI 1 281,89 3.382,68 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO URBANA 23,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

557.244,56 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
09032025-076406 / 2025 PAVIMENTAÇÃO URBANA

PALMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

PAVIMENTAÇÃO URBANA

1.7.6. Composição 13
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  R28 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                 185,30 BDI 1 227,92 227,92 RA

1.7.7. Composição 09
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO - ADAP.  SICRO 5213863

UN 31,00                 246,49 BDI 1 303,18 9.398,58 RA

1.7.8. Composição 15
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, COM 2 PLACAS E 1 
SUPORTE, PINTURA REFLETIVA COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00                 475,67 BDI 1 585,07 4.680,56 RA

1.8. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                        -   BDI 1 - 2.521,54 RA

1.8.1. Composição 05 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS UN 1,00              2.050,03 BDI 1 2.521,54 2.521,54 RA

1.9. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                        -   BDI 1 - 19.692,04 RA

1.9.1. Composição 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00              4.002,45 BDI 1 4.923,01 19.692,04 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE
CREA/CAU: CREA 306.174/D TO

Data ART/RRT: TO20260620501
terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
09032025-076406 / 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
0TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 67.084,27 161.176,53 124.757,80 36.996,70 62.917,94

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 A = 3*1,5 = 4,5m² SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP. SINAPI 99064_10/2022) M 1.660,62 ANEXO SERVIÇOS PRELIMINARES 213,48 533,85 365,55 138,99 190,11 
1.1.3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS UN 1,00 Quant = 1 unid SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 
AF_07/2020

M3 822,16 ANEXO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,67 249,13 194,00 64,86 89,77 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.630,91 ANEXO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 322,14 797,22 620,80 207,55 287,26 

1.2.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.110,86 ANEXO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 503,38 1.245,65 969,99 324,31 448,85 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR - 

1.3.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 501,31 ANEXO PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR 61,38 151,91 118,29 39,55 54,74 

1.3.2.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 822,16 ANEXO PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR 100,67 249,13 194,00 64,86 89,77 

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.630,91 ANEXO PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR 322,14 797,22 620,80 207,55 287,26 

1.3.4.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 800,46 ANEXO PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR 100,67 249,13 194,00 64,86 89,77 

1.4. PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO - 

1.4.1.
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2    3.778,73 ANEXO
PAVIMENTAÇÃO - 
REVESTIMENTO

460,68 1.138,88 896,88 296,51 410,83 

1.4.2.
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020

M2    3.778,73 ANEXO
PAVIMENTAÇÃO - 
REVESTIMENTO

460,68 1.138,88 896,88 296,51 410,83 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.151,64 ANEXO
PAVIMENTAÇÃO - 
REVESTIMENTO

82,93 205,00 161,44 53,37 73,95 

1.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6.348,28 ANEXO
PAVIMENTAÇÃO - 
REVESTIMENTO

773,95 1.913,32 1.506,76 498,14 690,20 

1.5. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.5.1.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.020,59 ANEXO DRENAGEM PLUVIAL 128,30 317,62 269,57 55,56 124,77 

1.5.2.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 99,88 ANEXO DRENAGEM PLUVIAL 11,94 39,79 12,34 - 11,94 

1.6. CALÇADA - 

1.6.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.344,56 ANEXO CALÇADA 168,29 428,89 338,29 66,67 164,05 

1.6.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 122,47 ANEXO CALÇADA 15,40 38,11 32,35 6,67 14,97 

1.6.3.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.344,56 ANEXO CALÇADA 168,29 428,89 338,29 66,67 164,05 

PAVIMENTAÇÃO URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE
PAVIMENTAÇÃO URBANA 0 09032025-076406 / 2025 PREFEITURA M

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
09032025-076406 / 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
0TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 67.084,27 161.176,53 124.757,80 36.996,70 62.917,94PAVIMENTAÇÃO URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE
PAVIMENTAÇÃO URBANA 0 09032025-076406 / 2025 PREFEITURA M

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 76,53 ANEXO CALÇADA 9,41 25,04 19,61 3,31 9,15 

1.6.5.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 69,12 ANEXO CALÇADA 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 

1.6.6.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 212,57 ANEXO CALÇADA 26,13 69,56 54,46 9,19 25,42 

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 16,87 ANEXO SINALIZAÇÃO 2,11 5,67 3,80 1,28 1,85 

1.7.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 176,61 ANEXO SINALIZAÇÃO 32,04 26,83 21,62 32,04 32,04 

1.7.3.
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R1 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 ANEXO SINALIZAÇÃO 2,00 1,00 - 2,00 2,00 

1.7.4.
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R19 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 ANEXO SINALIZAÇÃO - 1,00 - - - 

1.7.5.
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  A-32 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 ANEXO SINALIZAÇÃO 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.7.6.
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  R28 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 ANEXO SINALIZAÇÃO - 1,00 - - - 

1.7.7.
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO - ADAP.  SICRO 5213863

UN 31,00 ANEXO SINALIZAÇÃO 6,00 5,00 2,00 6,00 6,00 

1.7.8.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, COM 2 PLACAS E 1 
SUPORTE, PINTURA REFLETIVA COM SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 ANEXO SINALIZAÇÃO 1,00 3,00 1,00 - 1,00 

1.8. SERVIÇOS FINAIS - 
1.8.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS UN 1,00 Quant = 1 unid SERVIÇOS FINAIS
1.9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
1.9.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00 ANEXO ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE Nome: VINICIUS LOPES MO
terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 CREA/CAU: CREA 306.174/D TO CREA/CAU: CREA 306.174/D
Data ART/RRT: TO20260620501 ART/RRT: TO20260620501
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 

1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP. SINAPI 99064_10/2022) M 1.660,62 
1.1.3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS UN 1,00 
1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 
AF_07/2020

M3 822,16 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.630,91 

1.2.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.110,86 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR - 

1.3.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 501,31 

1.3.2.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 822,16 

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.630,91 

1.3.4.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 800,46 

1.4. PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO - 

1.4.1.
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2    3.778,73 

1.4.2.
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020

M2    3.778,73 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.151,64 

1.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6.348,28 

1.5. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.5.1.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.020,59 

1.5.2.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 99,88 

1.6. CALÇADA - 

1.6.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.344,56 

1.6.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 122,47 

1.6.3.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.344,56 

PAVIMENTAÇÃO URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
PAVIMENTAÇÃO URBANA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
PAVIMENTAÇÃO URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
PAVIMENTAÇÃO URBANA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.6.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 76,53 

1.6.5.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 69,12 

1.6.6.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 212,57 

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 16,87 

1.7.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 176,61 

1.7.3.
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R1 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 

1.7.4.
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R19 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

1.7.5.
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  A-32 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 

1.7.6.
PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  R28 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

1.7.7.
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO - ADAP.  SICRO 5213863

UN 31,00 

1.7.8.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, COM 2 PLACAS E 1 
SUPORTE, PINTURA REFLETIVA COM SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 

1.8. SERVIÇOS FINAIS - 
1.8.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS UN 1,00 
1.9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
1.9.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO
Local

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026
Data
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Item Descrição Comp. Largura
Área (Comp. * 

Largura)
1 RUA 2 71,16 7 503,38

1.1 RUA 2 - entre rua 3 e rua 1 71,16 7,00 498,12

1.2 Chanfro=2,63*2 5,26

2 RUA 3 299,8 7 2.215,64
2.1 RUA 3 - entre av. São Sebastião e rua 4 177,95 7,00 1.245,65

2.2 RUA 3 - entre rua 4 e rua 6 121,85 7,00 852,95

2.3 Chanfro=(2,63*8)+(49*2) 117,04

3 RUA 4 425,35 7 773,16
3.1 RUA 4 - entre rua 5 e rua 3 46,33 7,00 324,31

3.2 RUA 4 - entre rua 3 e rua 1 63,37 7,00 443,59

3.3 Chanfro=2,63*2 5,26

4 RUA 6 72,88 7 618,68
4.1 RUA 6 - entre rua 1 e rua 3 72,88 7,00 510,16

3.3 Chanfro=(2,63*4)+(14*7) 108,52

4.110,86

ANEXO I - RELAÇÃO DAS RUAS 
Largura útil da via (Revestimento + Sarjetas)

ÁREA TOTAL
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RUA 2

Extensão da Rua = 71,160 m

Largura da Rua = 7,00 m

Terreno Revest. Base Corte Aterro

1 0,00 425,710 425,710 425,510 0,00 0,00

2 13,00 425,430 425,430 425,230 18,20 0,00

3 20,00 425,120 425,120 424,920 28,00 0,00

4 20,00 424,800 424,800 424,600 28,00 0,00

5 18,16 424,550 424,550 424,350 25,42 0,00

TOTAL 71,160 99,620 0,000

RUA 3

Extensão da Rua = 299,800 m

Largura da Rua = 0,00 m

Terreno Revest. Base Corte Aterro

1 0,00 425,350 425,350 425,150 0,00 0,00

2 20,00 425,430 425,430 425,230 28,00 0,00

3 20,00 425,590 425,590 425,390 28,00 0,00

4 12,30 425,660 425,660 425,460 17,22 0,00

5 7,15 425,710 425,710 425,510 10,01 0,00

6 20,00 425,950 425,950 425,750 28,00 0,00

7 20,00 426,250 426,250 426,050 28,00 0,00

8 20,00 426,540 426,540 426,340 28,00 0,00

9 20,00 426,800 426,800 426,600 28,00 0,00

10 20,00 427,100 427,100 426,900 28,00 0,00

11 18,50 427,320 427,320 427,120 25,90 0,00

12 20,00 427,640 427,640 427,440 28,00 0,00

13 20,00 427,960 427,960 427,760 28,00 0,00

14 20,00 428,280 428,280 428,080 28,00 0,00

15 20,00 428,600 428,600 428,400 28,00 0,00

16 20,00 428,920 428,920 428,720 28,00 0,00

17 20,00 429,500 429,500 429,300 28,00 0,00

18+1,85 1,85 429,500 429,500 429,300 2,59 0,00

TOTAL 299,800 419,720 0,000

ESTACA EXTENSÃO (m) COTAS (m) VOLUMES (m³)

ANEXO II

QUADRO DE CORTE E ATERRO PARA GREID - MOVIMENTO DE TERRA DE TERRAPLENAGEM

Obs.: não considera a superestrutura (camada de base)

CORTE = Extensão do trecho*Largura da Rua* (Cota Terreno - Cota Base)

ESTACA EXTENSÃO (m) COTAS (m) VOLUMES (m³)
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ANEXO II

QUADRO DE CORTE E ATERRO PARA GREID - MOVIMENTO DE TERRA DE TERRAPLENAGEM

Obs.: não considera a superestrutura (camada de base)

CORTE = Extensão do trecho*Largura da Rua* (Cota Terreno - Cota Base)

RUA 4

Extensão da Rua = 109,700 m

Largura da Rua = 0,00 m

Terreno Revest. Base Corte Aterro

5 0,00 428,570 428,570 428,370 0,00 0,00

6 13,00 428,160 428,160 427,960 18,20 0,00

7 20,00 427,740 427,740 427,540 28,00 0,00

7+13,33 13,33 427,740 427,740 427,540 18,66 0,00

8 0,00 427,320 427,320 427,120 0,00 0,00

9 13,00 426,930 426,930 426,730 18,20 0,00

10 20,00 426,620 426,620 426,420 28,00 0,00

11 20,00 426,270 426,270 426,070 28,00 0,00

11+10,37 10,37 426,270 426,270 426,070 14,52 0,00

TOTAL 109,700 153,580 0,000

RUA 6

Extensão da Rua = 72,880 m

Largura da Rua = 0,00 m

Terreno Revest. Base Corte Aterro

7 0,00 429,700 429,700 429,500 0,00 0,00

8 20,00 429,100 429,100 428,900 28,00 0,00

9 20,00 428,570 428,570 428,370 28,00 0,00

10 20,00 427,900 427,900 427,700 28,00 0,00

11 12,88 427,900 427,900 427,700 18,03 0,00

TOTAL 72,880 102,030 0,000

ESTACA EXTENSÃO (m) COTAS (m) VOLUMES (m³)

ESTACA EXTENSÃO (m) COTAS (m) VOLUMES (m³)
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Corte Aterro Total DMT

Peso 

Específico 
(t/m³)

Transp Largura Prof. Volume Prof Área DMT

Peso 

Específico 
(t/m³)

Transp

1 RUA 2 100,67 322,14 100,67 61,38 322,14

1.1 RUA 2 - entre rua 3 e rua 1 71,16 99,62 0,00 99,62 2,00 1,60 318,78 7,00 0,20 99,62 1,64 60,74 2,00 1,60 318,78
1.2 Chanfro=2,63*2 1,05 2,00 1,60 3,36 1,05 1,64 0,64 2,00 1,60 3,36
2 RUA 3 443,13 1.418,02 443,13 270,20 1.418,02

2.1 RUA 3 - entre av. São Sebastião e rua 4 177,95 249,13 0,00 249,13 2,00 1,60 797,22 7,00 0,20 249,13 1,64 151,91 2,00 1,60 797,22
2.2 RUA 3 - entre rua 4 e rua 6 121,85 170,59 0,00 170,59 2,00 1,60 545,89 7,00 0,20 170,59 1,64 104,02 2,00 1,60 545,89
2.3 Chanfro=(2,63*8)+(49*2) 23,41 2,00 1,60 74,91 23,41 1,64 14,27 2,00 1,60 74,91
3 RUA 4 154,63 494,81 154,63 94,29 494,81

3.1 RUA 4 - entre rua 5 e rua 3 46,33 64,86 0,00 64,86 2,00 1,60 207,55 7,00 0,20 64,86 1,64 39,55 2,00 1,60 207,55
3.2 RUA 4 - entre rua 3 e rua 1 63,37 88,72 0,00 88,72 2,00 1,60 283,90 7,00 0,20 88,72 1,64 54,10 2,00 1,60 283,90
3.3 Chanfro=2,63*2 1,05 2,00 1,60 3,36 1,05 1,64 0,64 2,00 1,60 3,36
4 RUA 6 123,73 395,94 123,73 75,44 395,94

4.1 RUA 6 - entre rua 1 e rua 3 72,88 102,03 0,00 102,03 2,00 1,60 326,50 7,00 0,20 102,03 1,64 62,21 2,00 1,60 326,50
3.3 Chanfro=(2,63*4)+(14*7) 21,70 2,00 1,60 69,44 21,70 1,64 13,23 2,00 1,60 69,44

822,16 2.630,91 822,16 501,31 2.630,91

Largura Área Largura Área Prof Área

1 RUA 2 71,16 213,48 503,38 100,67

1.1 RUA 2 - entre rua 3 e rua 1 71,16 213,48 7,00 498,12 7,00 498,12 0,20 99,62
1.2 Chanfro=2,63*2 5,26 1,05
2 RUA 3 299,80 899,40 2.215,64 299,80

2.1 RUA 3 - entre av. São Sebastião e rua 4 177,95 533,85 7,00 1.245,65 7,00 1.245,65 0,20 249,13
2.2 RUA 3 - entre rua 4 e rua 6 121,85 365,55 7,00 852,95 7,00 852,95 0,20 170,59
2.3 Chanfro=(2,63*8)+(49*2) 117,04 23,41
3 RUA 4 109,70 329,10 773,16 154,63

3.1 RUA 4 - entre rua 5 e rua 3 46,33 138,99 7,00 324,31 7,00 324,31 0,20 64,86
3.2 RUA 4 - entre rua 3 e rua 1 63,37 190,11 7,00 443,59 7,00 443,59 0,20 88,72
3.3 Chanfro=2,63*2 5,26 1,05
4 RUA 6 72,88 218,64 618,68 102,03

4.1 RUA 6 - entre rua 1 e rua 3 72,88 218,64 7,00 510,16 7,00 510,16 0,20 102,03
3.3 Chanfro=(2,63*4)+(14*7) 108,52

TOTAL 1.660,62 4.110,86 728,80

Base Estabilizada

Vol via= Comp.*Larg. *Prof.                              

Chanfro= Área total *0,20 m

TOTAL

Item Descrição Comp

Locação
Comp = Eixo + 

Borda Dir + 

Borda Esq

Regularização
Área = Comp * Largura

ANEXO III 

MEMORIAL DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM

Item Descrição Comp.

Escavação Rebaixamento
Vol via=Comp. Da via*Larg. Rebaixo*0,20          

Chanfro= Área total *0,20 m

Transporte Bota Fora

T = V esc * DMT * Peso Específico

Esc. Jazida de Base

Vol via= Comp.*Larg. *Prof.                

Limpa roda= Área total *0,20 m Chanfro= 
Área total *0,20 m

Limpeza Jazida

A = Vol. Jazida / 1,64m

Transporte Mat. Jazida

T = V mat jazida * DMT * 
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Capa 

Selante

A = A. TSD

Largura Área Largura Área Área Peso 

Betume

DMT

Total

Transp

até 30km
Transp

acima 30km

1 RUA 2 460,68 2.496,44 2.496,44 449,37 4.194,03

1.1 RUA 2 - entre rua 3 e rua 1 71,16 6,40 455,42 6,40 455,42 455,42 0,0060 310,00 81,98 765,11
1.2 Chanfro=2,63*2 5,26 5,26 5,26 0,0060 310,00 0,95 8,84
2 RUA 3 2.035,76 2.035,76 2.035,76 366,44 3.420,08

2.1 RUA 3 - entre av. São Sebastião e rua 4 177,95 6,40 1.138,88 6,40 1.138,88 1.138,88 0,0060 310,00 205,00 1.913,32
2.2 RUA 3 - entre rua 4 e rua 6 121,85 6,40 779,84 6,40 779,84 779,84 0,0060 310,00 140,37 1.310,13
2.3 Chanfro=(2,63*8)+(49*2) 117 117,04 117,04 0,0060 310,00 21,07 196,63
3 RUA 4 707,34 707,34 707,34 127,32 1.188,34

3.1 RUA 4 - entre rua 5 e rua 3 46,33 6,40 296,51 6,40 296,51 296,51 0,0060 310,00 53,37 498,14
3.2 RUA 4 - entre rua 3 e rua 1 63,37 6,40 405,57 6,40 405,57 405,57 0,0060 310,00 73,00 681,36
3.3 Chanfro=2,63*2 5,26 5,26 5,26 0,0060 310,00 0,95 8,84
4 RUA 6

4.1 RUA 6 - entre rua 1 e rua 3 72,88 6,40 466,43 6,40 466,43 466,43 0,0060 310,00 83,96 783,60
3.3 Chanfro=(2,63*4)+(14*7) 108,52 108,52 108,52 0,0060 310,00 19,53 182,31

3.491,26 4.509,14 4.509,14 811,66 7.575,37TOTAL

ANEXO IV 

MEMORIAL DE CÁLCULO - REVESTIMENTO

Item Descrição Comp

Imprimação
Área via = Comp * Larg.Via - sarj.       

Chanfro= Área total

Tratamento Sup. Duplo

Área via = Comp * Larg via- sarj.                              
Chanfro= Área total

Transporte Emulsão
T = A. TSD * ((1,2+4,80)/1000) * DMT

DMT Palmas x Porto Alegre do TO.
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MEIO FIO 

SEM 

SARJETA 

RETO (m)

MEIO FIO 

SEM 

SARJETA 

CURVO (m)

Lado Dir. Lado Esq. Lado Dir. Lado Esq. Comp Comp Comp Largura Vol. Calçada Prof. Volume Quant Área Comp Área
1 RUA 2 64,10 64,20 6,00 5,94 0,00 0,00 140,24 1,20 9,41 15,40 11,52 26,13

1.1 RUA 2 - entre rua 3 e rua 1 64,10 64,20 6,00 5,94 0,00 0,00 140,24 1,20 9,41 0,10 15,40 2,00 11,52 130,64 26,13

2 RUA 3

2.1 RUA 3 - entre av. São Sebastião e rua 4 153,58 164,04 25,99 13,80 0,00 0,00 357,41 1,20 25,04 0,10 38,11 2,00 11,52 347,81 69,56

2.2 RUA 3 - entre rua 4 e rua 6 134,76 134,81 5,98 6,36 0,00 0,00 281,91 1,20 19,61 0,10 32,35 2,00 11,52 272,31 54,46

3 RUA 4

3.1 RUA 4 - entre rua 5 e rua 3 26,70 28,86 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 1,20 3,31 0,10 6,67 2,00 11,52 45,96 9,19

3.2 RUA 4 - entre rua 3 e rua 1 62,35 62,42 5,99 5,95 0,00 0,00 136,71 1,20 9,15 0,10 14,97 2,00 11,52 127,11 25,42

4 RUA 6

4.1 RUA 6 - entre rua 1 e rua 3 62,35 62,42 11,95 11,92 0,00 0,00 148,64 1,20 10,01 0,10 14,97 2,00 11,52 139,04 27,81
283,97 290,48 30,96 24,96 630,36 42,97 68,94 40,32 531,44 119,35

Área = 1.512,85

Detalhe Piso Tátil (alerta e direcional)

TOTAL

574,45 55,91

ANEXO V
MEMORIAL DE CÁLCULO - MEIO FIO E CALÇADA

Item Descrição
MEIO FIO COM SARJETA 

RETO (m)

MEIO FIO COM SARJETA 

CURVO (m)

CALÇADA
Á = Comp Meio Fio - Comp Rampas * 1,20m        

Vol.calçada = (Á. Calçada - Área Piso Tátil - Área 
das Rampas)*0,06                             

Reaterro Manual e Comp. 

Mecânica Rampas

PISO TÁTIL DIRECIONAL
A = (Comp Calçadas *0,20) 

= 
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LOGRADOURO 

Poste com 2 

placas            

PLACA 

R-19          

PLACA  

R-28        

PLACA  

R-26        

PLACA 

REGULAMENT.

R-19, R-28 e R-26

PLACA 

REGULAMENT.

 R-1                

PLACA 

ADVERTÊNCIA 
A-32b           

PLACA 

ADVERTÊNCIA 
A-9         

Suporte 

metálico

PINTURA ZEBRADA 

OU LETRA

Letreio + Faixa de 

Pedestre

Placa+Poste Placas Placas Placas Placas Placas Placas Placas Quant Comp Área Quant Área Quant Área Área
1 RUA 2 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 2,11 20,84 11,20 32,04

1.1 RUA 2 - entre rua 3 e rua 1 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 71,16 2,11 4,00 20,84 1,00 11,2 32,04

2 RUA 3 4,00 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 4,00 0,00 7,00 9,47 26,05 22,40 48,45

2.1 RUA 3 - entre av. São Sebastião e rua 4 3,00 1,00 1,00 0,00 2,00 1,00 2,00 0,00 5,00 177,95 5,67 3,00 15,63 1,00 11,2 26,83

2.2 RUA 3 - entre rua 4 e rua 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 121,85 3,80 2,00 10,42 1,00 11,2 21,62

3 RUA 4 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 12,00 3,13 41,68 22,40 64,08

3.1 RUA 4 - entre rua 5 e rua 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 46,33 1,28 4,00 20,84 1,00 11,2 32,04

3.2 RUA 4 - entre rua 3 e rua 1 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 63,37 1,85 4,00 20,84 1,00 11,2 32,04

4 RUA 6 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 2,16 20,84 11,20 32,04

4.1 RUA 6 - entre rua 1 e rua 3 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 72,88 2,16 4,00 20,84 1,00 11,2 32,04

8,00 1,00 1,00 0,00 10,00 9,00 12,00 0,00 31,00 16,87 109,41 67,20 176,61TOTAL

Pintura do Texto de PARE (m²)

A = 1,60x (4 trechos) * 4 letras = 2,56 m²

ANEXO VI 

MEMORIAL DE CÁLCULO - SINALIZAÇÃO

Item Descrição

PINTURA EIXO HORIZONTAL

Longitudinal da Via

A = ((Comp/12)* 4 * 0,10)

Cadência 2:1

       PINTURA HORIZ. "PARE"

Letras = 2,56m²
Dupla Long = 2 * 8 * 0,10 = 1,6

Transv.  = 3,50*0,30 = 1,05

ÁREA = Quant * 5,21m²

FAIXA DE PEDESTRE      

A= Quant. * A. da faixa 

(7*0,4*4,0)

Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte

CREA 306.174/D-TO 

VINICIUS LOPES MORENO 

DE QUINTANILHA 

SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por 

VINICIUS LOPES MORENO DE 

QUINTANILHA SUARTE:85563323153 

Dados: 2026.02.09 15:38:30 -03'00'
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 1 1 1 1 1
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 1 1 1 1 1
3 PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR 1 1 1 1 1 1
4 PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO 1 1 2 2 2 2
5 DRENAGEM PLUVIAL 2 2 3 3 3 3
6 CALÇADA 3 3 4 4 4 4
7 SINALIZAÇÃO 4 4 4 4 4 4 4
8 SERVIÇOS FINAIS 1 2 3 4 1 2 3 4 4
9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 1 2 3 4

Cronograma

%
R$
%
R$

Administração Local %

PREFEITUR
Local Responsável Técnico

Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTAN
CREA/CAU: CREA 306.174/D TO

Data ART/RRT: TO20260620501

Acumulado

29,50% 56,50%

100,00%

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

552.336,08 552.336,08 
79,00% 100,00%

552.336,08 
29,71% 56,89% 79,32% 100,00%

164.077,25 314.242,35 552.336,08 552.336,08 552.336,08 552.336,08 
100,00% 100,00% 100,00%

438.112,00 
100,00%

- -
22,43% 20,68%

123.869,65 114.224,08
0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06
0,00% 0,00%0,00%

Mês 1Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela
29,71% 27,19%

164.077,25 150.165,10

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO 09032025-076406 / 0 PAVIMENTAÇÃO URBANA

100,00

- --

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
552.336 

100,00% 100,00
-

0,00%
-

PMv3.16 1 / 1

VINICIUS LOPES MORENO 

DE QUINTANILHA 

SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por 

VINICIUS LOPES MORENO DE 

QUINTANILHA SUARTE:85563323153 

Dados: 2026.02.09 15:39:11 -03'00'
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  557.244,56 % Período: 29,14% 26,84% 22,36% 21,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  14.751,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  33.442,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR  34.883,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO  178.453,35 % Período: 42,13% 57,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. DRENAGEM PLUVIAL  93.514,68 % Período: 0,00% 44,47% 55,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. CALÇADA  153.112,90 % Período: 0,00% 0,00% 44,09% 55,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. SINALIZAÇÃO  26.873,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. SERVIÇOS FINAIS  2.521,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  19.692,04 % Período: 20,75% 24,00% 26,25% 29,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 29,14% 26,84% 22,36% 21,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 162.354,20 149.574,34 124.608,10 120.707,92 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 162.354,20 149.574,34 124.608,10 120.707,92 - - - - - - 

%: 29,14% 55,98% 78,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 162.354,20 311.928,54 436.536,64 557.244,56 557.244,56 557.244,56 557.244,56 557.244,56 557.244,56 557.244,56 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 162.354,20 311.928,54 436.536,64 557.244,56 557.244,56 557.244,56 557.244,56 557.244,56 557.244,56 557.244,56 
Administração Local: 20,75% 44,75% 71,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA S
CREA/CAU: CREA 306.174/D TO

Data ART/RRT: TO20260620501

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TPAVIMENTAÇÃO URBANA

Total:    R$ 557.244,56

Item Descrição

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

 Valor (R$) 

09032025-076406 / 2025 PAVIMENTAÇÃO URBANA

PMv3.16 1 / 1
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QCI - Quadro de Composição do Investimento Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 0,00 557.244,56 557.244,56

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 
Financeira (R$)

Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Concluído 4.110,86        m² LOTE 1  - 557.244,56  - 557.244,56

 - 557.244,56  - 557.244,56
( 0,00% ) ( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: Rainerival Ribeiro Xavier
Cargo: Prefeito Municipal

Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO URBANA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):09032025-076406 / 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO

PMv3.16 1 / 1

RAINERIVAL RIBEIRO 

XAVIER:0085615579

9

Assinado de forma digital 

por RAINERIVAL RIBEIRO 

XAVIER:00856155799

VINICIUS LOPES MORENO 

DE QUINTANILHA 

SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por 

VINICIUS LOPES MORENO DE 

QUINTANILHA SUARTE:85563323153 

Dados: 2026.02.09 15:39:45 -03'00'
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3.602,75 4.002,45

SINAPI-I 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 20 111,25 123,59

SINAPI-I 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 55 25,05 27,83

COMPOSIÇÃO 02 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP. SINAPI 99064_10/2022) M 4,46 4,73

SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 0,5 8,92 9,46

COMPOSIÇÃO 104379

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM 

CAPA SELANTE. AF_01/2020 M2    27,35 27,44

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 

2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0027 76,56 78,65

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0006 294,94 297,12

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0033 41,41 43,56

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,0008 123,19 125,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322 20,13 21,62

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 

2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0013 288,88 290,97

COTAÇÃO 02 RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA KG 4,8 4,10 4,10

SINAPI 7030

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. 

AF_05/2023 CHP 0,004 270,27 270,27

SINAPI 6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 0,003 82,48 84,33

SINAPI 6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 CHP 0,001 206,56 208,41

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,015 162,52 162,52

SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0073 187,64 187,64

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,006 127,50 127,50

COMPOSIÇÃO 102470

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2    9,56 9,59

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 

2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0046842 76,56 78,65

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0046842 41,41 43,56

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,001637 123,19 125,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055976 20,13 21,62

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 

2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0009134 288,88 290,97

COTAÇÃO 01 CM-30 PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA KG 1,2 7,03 7,03

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0039606 4,68 4,68

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 9,31 9,31

COMPOSIÇÃO 04 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS UN 2.039,22 2.050,03

SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 

COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 3 326,13 328,31

SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 

COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 1 326,13 328,31

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 

2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1 288,88 290,97

SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 

KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, 

COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 H 2 222,91 222,91

COMPOSIÇÃO 05 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS UN 2.039,22 2.050,03

SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 

COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 3 326,13 328,31

SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 

COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 1 326,13 328,31

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 

2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1 288,88 290,97

SINAPI 106356

CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 

KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, 

COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025 H 2 222,91 222,91

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO 09

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO 

OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - ADAP.  SICRO 5213863 UN 244,17 246,49

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,05 79,62 85,52

SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 578,89 585,44

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580) M 2,5 76,10 76,10

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,00 22,70

COMPOSIÇÃO 10 PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 227,48 229,18

SICRO 5213419 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção m² 0,36 548,50 548,50

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,00 22,70

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 2 4,51 4,51

COMPOSIÇÃO 11 PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 183,60 185,30

SICRO 5213419 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção m² 0,28 548,50 548,50

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,00 22,70

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 2 4,51 4,51

COMPOSIÇÃO 12 PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  A-32 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 227,48 229,18

SICRO 5213419 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção m² 0,36 548,50 548,50

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,00 22,70

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 2 4,51 4,51

COMPOSIÇÃO 13 PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  R28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 183,60 185,30

SICRO 5213419 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção m² 0,28 548,50 548,50

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,00 22,70

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 2 4,51 4,51

COMPOSIÇÃO 14 PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  A9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 227,48 229,18

SICRO 5213419 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção m² 0,36 548,50 548,50

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,00 22,70

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 2 4,51 4,51

COMPOSIÇÃO 15

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, COM 2 PLACAS E 1 SUPORTE, PINTURA REFLETIVA 

COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 471,65 475,67

SICRO 5213419 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção m² 0,36 548,50 548,50

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,00 22,70

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 2 4,51 4,51

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,05 79,62 85,52

SINAPI 102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 578,89 585,44

SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M 

(NBR 5580) M 2,5 76,10 76,10

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,00 22,70

Data VINICIUS LOPES M. DE Q. SUARTE

CREA 306.174/D TO

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

03/02/2026
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MEMORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBRA:  TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, 
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA, CALÇADA, ACESSIBILIDADE, 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 
Plano de Ação: 09032025-076406 / 2025 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Almas – TO. 
 
 
LOCALIZAÇÃO: Setor Aeroporto  
 

 
Imagem de Satélite 

 

 



 

 

O objeto do presente memorial descritivo refere-se ao convênio 02 (em VERMELHO). 
 

 
 

A largura utilizada na determinação da área consiste no leito carroçável, revestimento e 
sarjeta. 
 
• CONTRATO 
- Para fins desta Especificação os termos abaixo têm os seguintes significados: 
a) Contratante - autoridade responsável pela contratação dos serviços; 
b) Contratada - pessoa física ou jurídica responsável pela execução dos 
serviços; 
c) Fiscalização - indivíduo ou comissão representante do Contratante junto à 
Contratada, designado (a) para verificar, de modo sistemático, o cumprimento 
de todas as disposições contratuais e ordens complementares, em todos os seus 
aspectos; 
d) ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
e) NBR - Norma Brasileira Registrada do SINMETRO; 
f) SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial; 
g) DIN - Normas Industriais Alemãs; 
h) LEI 14.133 - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Presidência da 
República. 
 
• VISITA PRÉVIA 

É obrigatória a visita ao local da obra/serviço por parte dos licitantes, antes 
da apresentação de suas propostas. Todas as condições locais deverão, então, 
ser adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados 
todos os elementos, quantitativos, etc. que possam ter influência no 
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que não serão atendidas solicitações 
durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento das condições 
de trabalho ou de dados do projeto. 



 

 

 
• MEDIÇÃO 

Os serviços aceitos e medidos só são atestados como parcela adimplente, 
para efeito de pagamento, se juntamente com a medição de referência, estiver 
apenso o relatório com os resultados dos controles e de aceitação. 
 
• OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A pessoa física ou jurídica contratada para a execução de obras e serviços 
de Engenharia estará obrigada a: 

a) executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, 
indicados ou mencionados no Caderno de Encargos e nos desenhos que 
compõem o Projeto, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e 
equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de todo e 
qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o 
recebimento da obra, obrigando-se a repará-lo de imediato; 

b) comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências 
verificadas no projeto, não sendo, a eventual existência de falhas, razão para 
execução incorreta de serviços de qualquer natureza; 

c) empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos 
serviços, sendo-lhe vedado subempreitar totalmente os serviços especializados, 
uma vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da 
Fiscalização junto ao Órgão Central do Sistema de Engenharia; 

d) submeter à aprovação do Contratante o nome do profissional 
responsável pela execução da obra, que deverá dar assistência diária à mesma, 
combinando um horário comum de permanência no canteiro com a Fiscalização; 

e) excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a 
Fiscalização, no interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à 
consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no 
cumprimento dos prazos contratuais; 

f) dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem exceção, à 
Fiscalização, mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas, 
elevadores, andaimes e outros dispositivos necessários à vistoria da obra; 

g) fornece e manter no canteiro o Diário da Obra, conforme modelo 
aprovado, tomando conhecimento, através dele, das observações e 
interpelações da Fiscalização e nele registrando, obrigatoriamente, as condições 
meteorológicas prejudiciais ao andamento dos serviços, as falhas nos serviços 
de terceiros não sujeitos à sua ingerência, as consultas à Fiscalização, as datas 
de conclusão das etapas caracterizadas de acordo com o cronograma da obra, 
os acidentes de trabalho, as respostas às interpelações da Fiscalização e a 
eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução dos 
serviços em tempo hábil; 

h) cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência 
Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho; 

i) efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras 
que incidam ou venham incidir sobre a execução das obras e serviços; 



 

 

j) responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros provenientes da 
execução da obra; 

k) apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais 
a utilizar que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial 
da obra para fins de confrontação com partidas de fornecimento; 

l) retirar do canteiro da obra os materiais não especificados ou rejeitados 
pela Fiscalização; 

m) transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalização 
os materiais aproveitáveis, proveniente de demolições que pertencerão, a menos 
que indicado em contrário, ao Contratante e dele retirar os materiais inservíveis, 
às suas expensas; 

n) utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias 
à boa execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes 
e seguros; 

o) encaminhar ao Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de 
produção, análise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos 
relativos aos serviços contratados; 

p) fornece cópias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou 
serviços a seu cargo à Fiscalização, sendo que a retirada de amostras e o 
preparo de corpos de prova serão executados com assistência da Fiscalização, 
cabendo a esta aprovar previamente o laboratório onde serão realizados os 
ensaios e testes; 

q) transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, 
evitando-se choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na 
obra, sendo que aqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou 
chuva deverão ser guardados em ambiente adequados à sua proteção, até o 
momento de sua utilização; 
 
• DOS MATERIAIS A EMPREGAR 

A não ser quando especificado em contrário, os materiais a serem 
empregados nos serviços serão todos de primeira qualidade e de acordo com as 
especificações da ABNT. 

A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da 
obra antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu 
juízo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável 
pela execução da obra, serão retiradas amostras para a realização de ensaios 
de caracterização das qualidades dos materiais. 
 
• DA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 
especificado por outro, a Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito à 
Fiscalização, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 
determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação 
só poderá efetivar-se quando a Contratada: 



 

 

a) firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o 
Contratante; e 

b) apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em 
substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental,  
 
o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 
tecnológico idôneo, a critério do Contratante. 
 
• DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas medidas 
relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividades da 
Contratada, observadas as leis em vigor; deverão ser observados os requisitos 
de segurança com relação as redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, 
presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e 
aproximação de pedestres. 

Se for necessário durante as obras o emprego de explosivos, a 
Fiscalização deverá ser antecipadamente notificada e deverá opinar por escrito 
sobre as medidas de segurança propostas pela Contratada à guarda e emprego 
do referido material. 

Compete à Contratada tomar as providências para a colocação, às 
expensas próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação 
durante o dia e à noite. 

A Fiscalização poderá exigir da Contratada a colocação de sinais 
correntes que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

O Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que 
ocorrerem nos locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que 
deles resultem. 

A Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os 
seus empregados que exerçam atividades no canteiro de obra e responderá, nos 
termos da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, 
material, instalações e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de 
terceiros, durante a execução dos serviços. 

A Contratada submeter-se-á às medidas de segurança exigidas pela 
Unidade Militar do local onde se realizarem os serviços. 
 
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Placa de Obra: deverá ser fornecida uma placa de obra padrão em chapa 
com guarnições e engradamento em madeira com seções adequadas e conter 
as informações da construção. A placa será fixada em local visível em frente à 
entrada da cidade. A placa deverá possuir dimensão de 3,0m x 1,50m.  

                                                                                                                                                             
 



 

 

1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ADAP. SINAPI 99064_10/2022) 
Deverá ser realizada a locação topográfica de todas as ruas, respeitando as 

dimensões e inclinações de projeto. Deverá ser utilizado equipamento de 
topografia como estação, nível e teodolito para garantir a perfeita execução dos 
serviços de pavimentação, meio fio e calçadas. 
 
1.1.3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS 

Item destinado a locomoção dos equipamentos necessários para a 
construção do empreendimento. 
 
1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
1.2.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 
5,20M3). AF_07/2020 

Escavação horizontal refere-se a rebaixo de subleito para remoção da 
camada orgânica e rebaixo de nível com profundidade de 20cm. Uma vez 
definidas e delimitadas as vias pela implantação topográfica serão realizadas os 
serviços preliminares de limpeza promovendo a retirada da camada vegetal, de 
vegetações que estejam obstruindo os trabalhos, entulhos e lixos. 

O material da camada superficial não será utilizado na pavimentação, 
devendo ser escavado com trator esteira de maneira escavo-emperradora em 
toda área destinada a ser pavimentada, com remoção de toda camada superficial 
de acordo as notas de serviços de topografia. O serviço também contempla o 
transporte interno, carga do material escavado e descarga em caminhão 
basculante. 

Serão utilizados os seguintes equipamentos: 
 Trator de esteira; 
 Pá carregadeira; 
 Caminhão basculante; 

 
1.2.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

O transporte do material de expurgo deverá ser realizado por caminhão 
basculante destinado ao local de bota fora identificado no projeto, o valor de 
empolamento foi considerada na determinação do quantitativo. 

O transporte do material de base deverá ser realizado por caminhão 
basculante com capacidade de caçamba de 14m³, com percurso determinado 
pelo croqui identificado nos anexos.  

 
1.2.3. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024 

Os serviços de regularização dos perfis longitudinal e transversal das vias 
deverão ser executados seguindo o padrão do arruamento existente, ou seja, 
acompanhando preferencialmente o projeto geométrico apresentado, evitando 



 

 

assim grandes movimentos de terra ou serviços complementares, cortes, 
aterros, empréstimos, etc. Neste programa, a operação de terraplenagem se 
limitará em pequenos cortes para regularização e preparo da operação de 
estabilização do subleito que por definição será a camada superior desta 
superfície acabada;  

O controle das referidas operações será feito por apreciação visual da 
qualidade dos serviços e/ou a critério da fiscalização. 

O material excedente da operação de terraplenagem, definido pelo projeto 
geométrico, deverá ser depositado em locais (bota-foras) que não provoquem 
transtorno no perímetro urbano e nem impactos ambientais. 

Os serviços de terraplenagem serão iniciados somente após a execução da 
drenagem profunda das vias, quando recomendada tecnicamente. 

O subleito das vias a serem pavimentadas, apresentam solo arenoso com 
CBR ≥12%. 

Regularização do subleito é a denominação tradicional para as operações 
(cortes e aterros até 0,20m) necessárias à obtenção de um leito “conformado” 
para receber o pavimento somente nas regiões que serão aterradas, conforme 
as cotas de projeto. 

A execução da regularização do subleito envolve basicamente as seguintes 
operações: escarificação e espalhamento dos materiais, homogeneização dos 
materiais secos, umedecimento ou aeração e homogeneização da umidade, 
compactação e acabamento. 

Os equipamentos a serem utilizados nestas operações são os seguintes: 
motoniveladora, grade de disco, caminhões “pipa” e rolos compactadores. 

Ao executar a regularização e compactação do subleito tomar cuidado de não 
atingir as tubulações de água, esgoto, telefone e fossas, bem como os tipos de 
moradias para não causar danos às mesmas. 

O controle geométrico da regularização deve ser feito observando as notas 
de serviço de terraplenagem (cotas e distâncias), respeitando as declividades 
longitudinal e transversal de cada via. 

O controle tecnológico da regularização do subleito deve atender aos 
seguintes critérios: 

a) Para cada “pano” de até 100m de comprimento fazer um ensaio padrão 
de compactação com material retirado da pista, já homogeneizado. 
Aproximadamente no mesmo local realizar a determinação da densidade 
“in situ”, calculando-se, então o Grau de Compactação – GC. 
b) O serviço será considerado aprovado desde que apresente um GC ≥ 
100% do Proctor Normal e umidade “in situ” variando ± 2% da umidade 
ótima de laboratório. 
Serão utilizados os seguintes equipamentos 

 Motoniveladora com escavador; 
 Carro tanque distribuidor de água; 
 Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro e liso vibratório; 
 Grade de disco 

 



 

 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR 
1.3.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 

A jazida utilizada para extração de material será disponibilizada pela 
Prefeitura Municipal, onde a camada superficial da jazida será removida, não 
sendo permitido a sua utilização como material de base, e a escavação do 
material granular utilizado para base. A profundidade média de escavação será 
de 1,64m. 
 
1.3.2. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 

Após a limpeza superficial da jazida e retirada da matéria orgânica, o material 
destinado as camadas granulares deverão ser escavadas na jazida, o serviço 
também contempla o transporte interno, carga do material escavado e descarga 
em caminhão basculante. 

Serão utilizados os seguintes equipamentos: 
 Trator de esteira; 
 Pá carregadeira; 
 Caminhão basculante; 

 
1.3.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

Conforme item 1.3.2. 
 
1.3.4. CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE 
SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024 

O material de base deverá ser um material granular com CBR ≥ 60%, com 
compactação ≥ 98% afim de estabelecer a estabilidade e durabilidade. 

Os equipamentos a serem utilizados nas operações de estabilização da 
base são os seguintes: motoniveladora, grade de disco, caminhões “pipa” e rolos 
compactadores. 

A execução da estabilização da base envolve basicamente as seguintes 
operações: espalhamento dos materiais, homogeneização dos materiais secos, 
umedecimento ou aeração e homogeneização da umidade, compactação e 
acabamento. 

Ao executar a estabilização granulométrica da base tomar cuidado de não 
atingir as tubulações de água, esgoto, telefone e fossas, bem como os tipos de 
moradias para não causar danos às mesmas. 

O controle geométrico da base deve ser o mesmo do subleito, observando 
as declividades longitudinal e transversal de cada via. 

A espessura da camada de base compactada não deve ser inferior a 
20,00 cm, verificando eixo e bordos. 



 

 

O controle tecnológico da base deve atender aos seguintes critérios: 
a) Para cada “pano” de até 100m de comprimento fazer um ensaio padrão de 
compactação com material retirado da pista, já homogeneizado. 
Aproximadamente no mesmo local realizar a determinação da densidade “in 
situ”, calculando-se, então o Grau de Compactação – GC. 
b) O serviço será considerado aprovado desde que apresente um GC ≥ 100% 
do Proctor Intermediário e umidade “in situ” variando ± 2% da umidade ótima de 
laboratório. 

Serão utilizados os seguintes equipamentos: 
 Trator de esteira; 
 Pá carregadeira; 
 Caminhão basculante; 
 Rolo pé de carneiro; 
 Motoniveladora; 
 Carro tanque distribuidor de água;  
 Trator de pneus;  
 Grade.  

 
1.4. PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO 
1.4.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 

Imprimação é a operação que consiste na impregnação com asfalto da 
parte superior de uma camada de base de solo granular já compactada, através 
da penetração de asfalto diluído aplicado em sua superfície, objetivando conferir: 
a) Coesão na parte superior da camada de solo granular, possibilitando sua 
aderência com o revestimento asfáltico. 
b) Impermeabilidade que, aliada com a coesão propiciada, possibilita a 
circulação dos veículos da obra ou mesmo do tráfego existente, sob as ações de 
intempéries. 

O ligante asfáltico indicado, de um modo geral, para a imprimação é o 
asfalto diluído do tipo CM-30, admitindo-se o tipo CM-70 somente em camadas 
de alta permeabilidade, com consentimento atestado pela fiscalização. 

Os equipamentos utilizados para a execução da imprimação são os 
seguintes: vassoura mecânica rotativa, podendo ser manual esta operação; 
espargidor manual e caminhão espargidor, para distribuição homogênea do 
ligante; 

O controle tecnológico da taxa de ligante aplicada na camada de base 
deverá ser verificado a cada “pano” de 100m de comprimento, correspondente 
ao eixo longitudinal do caminhão. 

Será usado asfalto diluído do tipo CM – 30 no teor de 1,20 Litros/m², 
conforme destacado em projeto.  

 
Serão usados os seguintes equipamentos: 

 Carro distribuidor de ligante; 
 Vassoura mecânica. 



 

 

1.4.2. PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 
Tratamento Superficial Duplo – (TSD) pode ser visto como um Tratamento 
Superficial Simples – TSS de agregado D1/d1 coberto com outro Tratamento 
Superficial Simples – TSS de agregado D2/d2, onde D1 e D2 são os diâmetros 
máximos e d1 e d2 são os diâmetros mínimos das duas faixas granulométricas 
de agregados que o compõe. 

A pintura de ligação do tipo RR-2C deverá ter taxa de 4,8 Litros/m². A 
camadas de brita será dividida em três etapas: 

- Brita 1: 0,015m³/m² 
- Brita 0: 0,0073m³/m² 
- Areia ou pó de pedra: 0,006m³/m² 
Capa Selante é uma camada de agregado miúdo (areia natural ou areia 

artificial – pó de pedra) uniformemente distribuído sobre um banho de ligante 
betuminoso diluído, objetivando a selagem da superfície revestida, constituindo-
se numa terceira camada do tratamento superficial. 

Nota: Para a execução do Tratamento Superficial a base deve apresentar 
a necessária resistência à penetração das partículas de agregado e uma 
superfície asfáltica (imprimada ou com pintura de ligação) sem falhas e bem 
limpa. 
 
1.4.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

O transporte do material asfáltico deverá ser de Gurupi para Almas-TO, 
onde poderá ser realizado viagens desde que seja o mesmo material, caso seja 
transportado material de diferentes especificações o tanque deverá ser limpo de 
modo a não contaminar (RR-2C e CM-30). 

O material deverá ser armazenado em tanques específicos garantindo a 
qualidade do produto em sua aplicação, respeitando as recomendações do 
DNIT. 
 
1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

Conforme item 1.4.3. 
 
1.5. DRENAGEM PLUVIAL 
1.5.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 
(15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024 

Os meios-fios também chamados de banquetas são dispositivos de 
drenagem superficial, moldados “in loco” e se prestam a disciplinar e conduzir o 



 

 

fluxo das águas pluviais precipitadas sobre o pavimento e lançando-as para 
outros dispositivos complementares que proporcionarão um deságue seguro. 

Aceitação dos serviços será considerado aceito desde que atendidas as 
seguintes condições: 

a) O acabamento seja julgado satisfatório. 
b) As dimensões transversais avaliadas não difiram das de projeto de mais 

do que 10%, em pontos isolados. 
c) A resistência à compressão simples estimada (fck), determinada 

segundo o prescrito na NBR 6118 para controle assistemático seja superior à 
resistência característica especificada. 

 
 
1.5.2. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 
(15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024 

Conforme item 1.5.1. 
 
1.6. CALÇADA 
1.6.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 

Conforme item 1.3.1. 
 

1.6.2. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

O terreno deverá ser regularizado com compactação mecânica de até 
20cm de espessura, podendo utilizar como aterro o material proveniente do corte 
das vias urbanas. O terreno deverá ser compactado mecanicamente com 
compactador a percussão, garantindo a estabilidade da calçada, bem com 
estabilização de possíveis desníveis. O material utilizado para o aterro será de 
rebaixo do subleito, excluindo a matéria orgânica superficial. 
 



 

 

1.6.3. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

A compactação mecânica do solo deverá ser executada após a 
regularização e limpeza da área destinada à execução do piso de concreto. O 
solo deverá apresentar condições adequadas de umidade e homogeneidade, 
sendo previamente espalhado e nivelado conforme as cotas de projeto, 
garantindo base uniforme para a etapa seguinte. 

A compactação será realizada com compactador de solos tipo placa 
vibratória, em passadas sucessivas e uniformes, até atingir a densidade 
necessária para assegurar a estabilidade e a capacidade de suporte do solo. O 
serviço deverá abranger toda a área prevista em orçamento, incluindo bordas e 
cantos, evitando zonas não compactadas e prevenindo recalques ou fissuras 
futuras nas estruturas apoiadas sobre o solo. 
 
1.6.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

A calçada deverá estar na altura do meio fio e ter escoamento para a 
pavimentação asfáltica. O calçamento deverá ser executado com concreto 
estrutural 12MPa, sendo preparado o terreno para lançamento do concreto, bem 
niveladas, para o lançamento do concreto. O concreto deverá ter traço (cimento, 
areia e brita), com espessura de 6 cm e junta de dilatação a cada 2,00m. 
 
1.6.5. RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 

O piso tátil será de advertência e de direção dentro das rampas de acesso, 
dando-se assim orientação aos portadores de necessidade especial. Conforme 
imagem abaixo. 
 

 
 
 
 
 



 

 

1.6.6. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 

O piso tátil de alerta e direcional deverão ser em concreto assentados 
sobre argamassa. As cores devem seguir a orientação abaixo. 

 
 
1.7. SINALIZAÇÃO 
1.7.1. PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 

A área destinada a sinalização horizontal deverá ser limpa, com ausência 
de qualquer sujeira que impeça a fixação da tinta. Posteriormente deverá ser 
aplicado a pintura e isolado o trânsito até a cura informada pelo fabricante para 
fixação/secagem da tinta. 

Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução 
de serviços de sinalização viária horizontal, englobando os serviços auxiliares de 
tinta à base de resina acrílica retrorrefletorizada, tinta à base de resina acrílica 
emulsionada em água e para as microesferas de vidro retrorrefletivas, utilizadas 
em produtos destinados à demarcação viária, aplicada mecanicamente com uso 
de compressor garantindo o cobrimento da área aplicada. 
 
1.7.2. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

Ver item 1.7.1 e detalhes de projetos. 
 
1.7.3. Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 

Processo de sinalização constituído por dispositivos montados sobre 
suportes, no plano vertical, fixos ou móveis, por meio dos quais são fornecidas 
mensagens de caráter permanente e eventualmente variáveis, através de 
legendas ou símbolos, com propósito de advertir, indicar ou regulamentar o uso 



 

 

das vias pelos veículos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando o 
conforto e segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego. 

As placas de sinalização deverão ser instaladas nos locais previstos em 
projeto, deverão ser em chapa de aço num 16 com pintura refletiva, fixada com 
parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 150 mm, diâmetro = 16 mm, 
rosca, maquina, cabeça quadrada. Respeitando a medida de projeto e instalada 
no local especificado em projeto. 
 
1.7.4. PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA R19 – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 Conforme item 1.7.3 

 
1.7.5. PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  A-32 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Conforme item 1.7.3 
 

1.7.6. PLACA METÁLICA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA  R28 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Conforme item 1.7.3 
 
1.7.7. Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação  

Os suportes das placas serão de tubo aço galvanizado com costura, 
classe leve, DN 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40*kg/m (NBR 5580), sendo fixados 
no solo escavado com a base concretada. 

 
 
 
 



 

 

1.7.8. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, COM 2 PLACAS E 1 
SUPORTE, PINTURA REFLETIVA COM SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

As placas de sinalização de identificação dos logradouros deverão ser 
instaladas nos locais previstos em projeto, deverão ser em chapa de aço num 16 
com pintura refletiva, fixada com parafuso M16 em aço galvanizado, 
comprimento = 150 mm, diâmetro = 16 mm, rosca, maquina, cabeça quadrada. 

Os suportes das placas serão de tubo aço galvanizado com costura, 
classe leve, DN 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40*kg/m (NBR 5580), sendo fixados 
no solo escavado com a base concretada. 

 
 
1.8. SERVIÇOS FINAIS 
1.8.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICOS 

Item destinado a locomoção dos equipamentos necessários para a 
construção do empreendimento. 

 
 
1.9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
1.9.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A empresa deverá disponibilizar um Engenheiro Civil, responsável técnico 
para acompanhamento dos serviços in loco e registrar a ART de execução, além 
do Mestre de Obra (ou encarregado geral) para gerenciamento de mão de obra, 
equipamentos e acompanhamento/coleta de material de ensaios de laboratório. 

 
Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
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ANEXO I - ENSAIOS EXIGIDOS: 
 
1- JAZIDA: 
a) Índice de Suporte Califórnia (CBR) do solo da jazida, conforme a NBR 9895. 
2- SUBLEITO: 
a) Índice de Suporte Califórnia (CBR) do solo do subleito, conforme a NBR 9895, 
com corpos de prova moldados no teor ótimo determinado no ensaio de compactação: 
b) Limite de Liquidez conforme a NBR 6459 e Limite de Plasticidade conforme a 
NBR 7180;  
c) Compactação, conforme MB-33, na energia especificada no projeto;  
d) Verificação do teor de umidade antes do início da compactação, no mínimo a 
cada 100m; 
e) Verificação da espessura e da conformação da camada solta, a cada 200m; 
f) Verificação do Grau de Compactação da camada acabada, a cada 60 m, 
sempre na seguinte ordem: Borda esquerda, eixo, borda direita, eixo, borda esquerda, 
etc, a 0,60m da borda. 
 
3- BASE: 
a) Índice de Suporte Califórnia (CBR) do solo subleito, conforme a NBR 9895, 
com os corpos de prova moldados no teor ótimo determinado no ensaio de 
compactação: 
b) Limite de Liquidez conforme a NBR 6459 e Limite de Plasticidade conforme a 
NBR 7180; 
c) Ensaio de abrasão Los Angeles conforme a NBR 6465; 
d) Ensaio granulométrico do solo, conforme NBR 7181. 
 
4- IMPRIMAÇÃO, TRATAMENTO E CAPA SELANTE: 
a) Asfaltos diluídos (CM-30, CM-70); 
      a.1) Viscosidade Saybolt-Furol para todo carregamento que chegar à obra; 
      a.2) Ponto de Fulgor para cada 100 toneladas de material; 
      a.3) Desligação para cada 100 toneladas de material. 
b) Emulsões asfálticas (RR-1C, RR-2C): 
      b.1) Viscosidade Saybolt-Furol para todo carregamento que chegar à obra; 
      b.2) Resíduo por evaporação para todo carregamento que chegar á obra; 
      b.3) Peneiramento para todo carregamento que chegar á obra; 
      b.4) Sedimentação, para cada 100 toneladas de material. 
c) Controle da taxa de aplicação do produto (Asfaltos diluídos ou emulsões 
asfálticas). 
d) Agregado utilizado: 
     d.1) Ensaio de abrasão Los Angeles conforme a NBR 6465; 
     d.2) Ensaio granulométrico do solo, conforme NBR 7181. 
 

Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
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ANEXO II - DMT 

EMULSÃO – Gurupi x Almas -TO 

 

  
Almas - TO, 09 de fevereiro 2026. 
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NOTAS
Deverão obedecer ao manual brasileiro de Sinalização de Trânsito Vol 01, de
acordo com as especificações :
1. Dimensões da Placa (circular)
1.1  Diâmetro mínimo-0,40m
1.2  Tarja mínima-0,04m
1.3  Orla mínima-0,04m
1.4  Raio da orla externa-0,05m
1.5  Raio da orla interna-0,02m
2.   Dimensões da Placa Triangular
2.1  Lado minimo-1,00m
2.2  Orla minima-0,10m
3  Altura da base da placa a calçada deverá ficar situada entre 2,00 e 2,50m
4  Afastamento lateral da via deverá ser de 0,30m em tangente à 0,40m em curva,
com relação a lateral da placa mais próxima da via.
OBS: Todas as placas serão confeccionadas com película totalmente reflexiva.
Cores: fundo branco, indicações em preto e orlas em vermelho.

Placas de sinalização de Advertencia e Indicativa
Deverão obedecer ao manual brasileiro de Sinalização de Trânsito Vol 02, de
acordo com as especificações :
1.   Dimensões da Placa de advertencia
1.2  Orla externa minima-0,01m
1.3  Orla interna minima-0,02m
1.4  Raio da Borda-0,05m
1.5  Raio da orla externa-0,04m
1.6  Raio da orla interna-0,02m
2  Altura da base da placa em relação a calçada deverá ser de 2,00m a 2,50m do
limite do acostamento
3  Afastamento lateral da via deverá ser de 0,30m em tangente à 0,40m em curva,
com relação a lateral da placa mais próxima da via
OBS: Todas as placas serão confeccionadas com película totalmente reflexiva.
Cores: fundo branco, indicações em preto e orlas em vermelho.

Meio Fio de concreto

Sarjeta de concreto

Calçada de concreto
Larg: 1,20 m esp: 6 cm
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DET. CALÇADA DE CONCRETO

DET. PAVIMENTAÇÃO TSD

DETALHE 01
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DETALHE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

DETALHE - PLACA DE REGULARIZAÇÃO

DET. PISO TÁTIL DIRECIONAL
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OUTROSPREFEITURA

FOLHAPROJETO  

OBRA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

ÁREAS

PAVIMENTAÇÃO

DESENHO:ARQUIVO:DATA:ESCALA:
INDICADAS 001

CONTEÚDO:
Planta de Sinalização e Detalhamentos

ASS. :

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

ASS. :

RESP. TÉCNICO

ASS. :

VINICIUS LOPES MORENO DE Q. SUARTE
Engenheiro Civil - CREA 306.174/D TO

EMPRESA

Whatsapp: (63) 98403-2021
E-mail: fmsengenhariaearquitetura@hotmail.com
Instagran: @fmsengenharia

ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS - TOCANTINS

Fone: (63) 3214-1971   

DET. RAMPA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS - TOCANTINS

VINICIUS LOPES MORENO DE Q. SUARTEJANEIRO/2026

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

RUA 2, RUA 3, RUA 4, E RUA 6,
ALMAS - TO

REVESTIMENTO:
MEIO FIO COM SARJETA:

3.778,73m²
1.120,47m

CALÇADA: 1.344,56m²

TARTARUGA

DETALHE ZEBRADO
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO ART OBRA / SERVIÇO

Nº TO20260620501

INICIAL

1. Responsável Técnico

VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2415690546

Registro: 2415690546TO

Empresa contratada: FMS ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA Registro : 0000003426-TO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS CPF/CNPJ: 01.138.551/0001-89

AVENIDA SãO JOãO Nº: 50

Complemento: Bairro: SETOR NORTE

Cidade: ALMAS UF: TO CEP: 77310000

Contrato: 059/2025 - PMA Celebrado em: 29/12/2025

Valor: R$ 9.850,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 02, 03, 04 E 06 Nº: S/N

Complemento: Bairro: SETOR AEROPORTO

Cidade: ALMAS UF: TO CEP: 77310000

Data de Início: 01/01/2026 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -11.565693, -47.169338

Código: 09032025-076406 / 2025Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS CPF/CNPJ: 01.138.551/0001-89

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA
PARA VIAS URBANAS

3.778,73 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 -
ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

3.778,73 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 3.778,73 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 3.778,73 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E
SUB-BASE PARA RODOVIAS

3.778,73 m2

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

1.120,47 m

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

1.120,47 m

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO
EM CONCRETO PARA RODOVIAS

1.344,56 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

3.778,73 m2

38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

3.778,73 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

1.344,56 m2

18 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

3.778,73 m2

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO
> #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

3.778,73 m2

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 -
URBANA

3.778,73 m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: DBYCA
Impresso em: 04/02/2026 às 16:57:40 por: , ip: 177.6.72.140

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br

Tel:  (63) 3219-9800 Fax: 
CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Tocantins
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60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 -
VIÁRIA

3.778,73 m2

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE
BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS

3.778,73 m2

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

1.120,47 m

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

1.120,47 m

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS

1.344,56 m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

1.344,56 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO,FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO,ACESSIB. PAVIMENTAÇÃO TSD, CALÇADA,SINALIZAÇÃO,MEIO FIO E SARJETA 076406/2025.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuições e que estou ciente de que o CREA-TO, ao analisar a regularidade
das informações lançadas e dos requisitos necessários, poderá anulá-la em caso de constatação de hipótese de nulidade constante do art. 25, nos
termos do art. 26, ambos da Resolução n° 1.025/2009.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE - CPF: 855.633.231-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS - CNPJ: 01.138.551/0001-89

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 04/02/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Número: 9981664912

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: DBYCA
Impresso em: 04/02/2026 às 16:57:41 por: , ip: 177.6.72.140

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br

Tel:  (63) 3219-9800 Fax: 
CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Tocantins

RAINERIVAL RIBEIRO 
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Item Descrição Comp. Largura
Área (Comp. * 

Largura)
1 RUA 2 71,16 7 503,38

1.1 RUA 2 - entre rua 3 e rua 1 71,16 7,00 498,12

1.2 Chanfro=2,63*2 5,26

2 RUA 3 299,8 7 2.215,64
2.1 RUA 3 - entre av. São Sebastião e rua 4 177,95 7,00 1.245,65

2.2 RUA 3 - entre rua 4 e rua 6 121,85 7,00 852,95

2.3 Chanfro=(2,63*8)+(49*2) 117,04

3 RUA 4 425,35 7 773,16
3.1 RUA 4 - entre rua 5 e rua 3 46,33 7,00 324,31

3.2 RUA 4 - entre rua 3 e rua 1 63,37 7,00 443,59

3.3 Chanfro=2,63*2 5,26

4 RUA 6 72,88 7 618,68
4.1 RUA 6 - entre rua 1 e rua 3 72,88 7,00 510,16

3.3 Chanfro=(2,63*4)+(14*7) 108,52

4.110,86

ANEXO I - RELAÇÃO DAS RUAS 
Largura útil da via (Revestimento + Sarjetas)

ÁREA TOTAL

Vinicius Lopes Moreno de Quintanilha Suarte

CREA 306.174/D-TO 
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